



Edifício do Ministério das Finanças, Pisos 6 e 7, Aitarak Laran, Dili, Timor-Leste
PO Box 113, Telephone: +670 73099995 / 73099996

REKERIMENTU BA PROPOSTA (RbP)

FORNESE EKIPAMENTUS NO MANUTENSAUN BA AR KONDISIONADU NO ELETRISIDADE BA EDIFISIUS ANPM ANPM/PROC/RFP/19/012

I. LIA MAKLOKEK

Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM) hanesan instituisaun publiku, ne'ebé estabelese ho deketu-lei No. 27/2019, loron 27 Agustu, alterasaun daruak husi deketu-lei No. 20/2008 loron 19 Juñu kona ba Autoridade Nacional do Petróleo, ne'ebé iha responsabilidade atu maneija no regula atividades petróleo no mineiru iha area Timor-Leste, iha tasi laran no iha rai maran inklui rejime spesial Greater Sunris bazeia ba deketu-lei kona-ba estabelesementu ANPM, Lei Atividade Petróleo, Tratadu Fronteira Maritima no Kodigu Mineiru.

Estabelesementu ANPM atu maneija no supervizona lala'ok regulamentu no lei sira hanesan peskiza, dezvoltamentu, produsaun, transportasaun no distribuisaun rekursu Petróleo no Minerais. ANPM mos iha mandatu atu dezvoltave hanesan instituisaun regulador ba setor Petróleo no Minerais iha Timor-Leste.

ANPM agora dadaun loka oportunidade ba kompañia Lokal ne'ebé maka kualifikadu atu submete proposta hodi Fornese Ekipamentus no Manutensaun ba Ar Kondisionadu no Eletridade ba iha Edifisius ANPM no mos fatin ne'ebé indika husi ANPM. Kompañia ne'ebé hetan susesu sei fornese serbisu ne'e durante tinan ida no iha possibilidade kontratu bele hanaruk ba tinan tuir mai bazeia ba avaliasaun dezempeñu serbisu nian.

Kompañia ne'ebé mak iha interesse atu kompete tenke submete proposta ne'ebé komprensivu tuir rekeztu ANPM nian, iha edificiu ne'ebé própriu no ambiente ne'ebé diak atu ANPM bele kontaktu no mos aseita faktura pagamentu atu hala'o kada fulan ka bazeia ba fornese Fornese Ekipamentus no Manutensaun ba Ar Kondisionadu no Eletridade nian.

Kompañia mos iha orbigasaun atu fornese tarefa ne'ebé diak, pruntu atu atende telefone emerjénsia husi Ekipa Administrasaun no Lojistik ANPM nian, uza transporte rasik wainhira hala'o serbisu ida ne'e no fo atensaun másimu tuir rekerimentu saúde, siguransa ho meu ambiente.

II. KRITÉRIA BA SELESAUN

Kompañia ne'ebé iha interesse tenke submete informasaun hanesan tuir mai ne'e:

1. Iha experiénsia no kapasidade hodi Fornese Ekipamentus no Manutensaun ba Ar Kondisionadu no Eletridade tuir ANPM nia rekerimentu;

2. Deklarasaun kompeténsia no kualifikasaun husi pesoál ne'ebe involve iha serbisu ida ne'e;
3. Proposta metodolojia oinsá atu fornese;
4. Deklarasaun konaba konflitu interese;
5. Proposta programa no oráriu (timeline) oinsá atu Fornese Ekipamentus no Manutensaun ba Ar Kondisionadu no Eletridade;
6. Submete dokumentus Rejistu Negosiu/Komersiu Timor – Leste nian inklui deklarasaun impostu no sósiu kapital kompañia nian;
7. Submete deklarasaun afiliasaun ho kompañia seluk;
8. Submete deklarasaun Konta Bankaria (Bank Statement) fulan tolu (3) nian hahú husi submisaun proposta;
9. Submete estrutura organizasaun kompañia nian.
10. Proposta Finanseira.

Nota; Submisaun ba proposta hakerek ho lian Ingles ka Tetun no dukementus sira ne'ebé temi iha “Kritéria Selesaun” tenke aneksa tutuir malu tuir nia número. Tenke submete Proposta rua, ida ba tékniku no seluk fali ba finanseira, proposta rua ne'e fahe ketak-ketak.

III. SUBMISAUN BA PROPOSTA

Submisaun ba proposta tenke hatama iha envelope ne'ebé taka metin no tau marka “**CONFIDENTIAL**” no hato'o/dirije ba Sr. Nuno Belo Freitas, Procurement Sourcing Officer liu husi elektróniku ba iha ANPM.procurementbid@anpm.tl ka entrega dereta ba iha:

Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM)

Edifício do Ministério das Finanças, Pisos 7

Aitarak Laran, Dili, Timor-Leste

PO Box 113

ANPM website: www.anpm.tl

IV. DATA NO LORON IKUS HATAMA PROPOSTA

Submisaun ba proposta sei taka iha tuku 4.30 lokraik oras Timor - Leste nian iha loron 19 Dezembru 2019. Aplikasaun ba proposta hatama liu oras no data ne'ebé mak temi ona iha leten sei la konsidera.

V. INFORMASAUN SELUK

Karik iha perguntas ruma, bele kontaktu ba iha Edifisiu ANPM iha numeru +670 73099995 / 73099996 ka email ba iha Jerente Administrasaun no Aprovizionamentu, Sra. Pamela Simões iha pamela.simoes@anpm.tl ka Ofisiál Logistiku, Sr. Reginaldo Francisco iha reginaldo.francisco@anpm.tl.

Dili, 19 Novembru 2019



Pamela Simões

Jerente Administrasaun no Aprovizionamentu

Fornese Ekipamentus no Manutensaun ba Ar Kondisionadu no Eletridade ne'ebé rekere mak hanesan tuir mai ne'e:

A. Manutensaun Ar Kondisionadu

1. Hala'o Manutensaun Jeral no fase ka hamos AC kada fulan tolu dala ida (quarterly Air Con general Maintenance and cleaning);
2. Fornese no Instala AC foun inklui AC nia asesories sira (supply and Install New AC include all AC's accessories);
3. Troka Outdoor ka Indoor foun ba AC hirak ne'ebé mak identifika la funsiona ho diak (replace any damage of Outdoor or / and Indoor AC);
4. Kompania tenki dedika ninia pesoal/funsionariu ida atu hala'o superviszaun kada loron rua ka tolu dala ida no informa ba Oficial designada karik iha problema ruma (site Supervision which will report any damages to the Officer In charge, every two to three days)

B. Manutensaun Eletridade

1. Troka Lampu (eplace Lamp);
2. Troka Fitting Lampu (Replace Fitting Lamp);
3. Troka Tomada (Replace Socket Power);
4. Troka fiu ka kabu ne'ebé mak identifika at ona (Replace broken or damage cable);
5. Troka Saklar (Replace broken switch);
6. Fornese no instala Tomada foun (Supply and Install new power socket);
7. Fornese no instala saklar foun (Supply and Install new switch);
8. Hala'o instalasaun foun inkluidu eletridade nia asesories sira hotu (New Electrical Installation include all electrical accessories);
9. Fornese no instala MCB foun (Supply and Install Miniature Circuit Breaker or MCB);
5. Kompania tenki dedika ninia pesoal/funsionariu ida atu halo superviszaun kada loron rua ka tolu dala ida no informa ba Oficial designada karik iha problema ruma (Site Supervision which will report any damages to the Officer in-charge);
10. Halo Dejenha Instalasaun Eletridade ba Konstrusaun foun ruma (Design electrical installation to the new construction);
11. Adisional Instalasaun Fiu foun Eletridade nian (Additional New Electrical Cabling Installation).

Nota: Ba kompañia sira ne'ebé mak iha interesse atu kompete iha tenderizasaun ida ne'e, bele mai hala'o Site Survey durante oras servisu nia laran.

Handwritten signature