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CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUGCAO

O presente Contrato € um contrato de partilha de produgéo a ser celebrado nos termos das
disposicbes da Lei das Atividades Petroliferas (Lei n.° 13/2005, de 2 de setembro, conforme
alterada pela Lei n.° 1/2019, de 18 de Janeiro, e a Lei n.° 6/2019, de 4 de Dezembro);

POR E ENTRE

A Autoridade Nacional do Petrédleo de Timor-Leste, um instituto publico criado pelo Decreto-Lei n.°
62/2023, de 6 de setembro, 3.7 Alteragcéo ao Decreto-Lei n.° 20/2008, de 19 de Junho, relativo a
criagdo da ANP ("Decreto-Lei da ANP"), na qualidade de autoridade reguladora para o setor do
petroleo e gas, incluindo Captura, Utilizagcdo e Armazenamento de Carbono (CCUS), em
representacdo do Estado da Republica Democratica de Timor-Leste, conforme o numero 1 do
Artigo 3.° e numero 1 do Artigo 26.° do Decreto-Lei da ANP (adiante designada por “ANP”);

E

ETO E&P 1, Unipessoal, Lda., subsidiaria de ETO Lda., uma sociedade constituida e existente
ao abrigo das leis da Republica Democratica de Timor-Leste, com o nimero Unico de Empresa
(“TIN™) 2003574, com sede em Rua de Cina Rate Taibessi, Monumentu Calma, Lahane Oriental,
Nain Feto, Dili Timor Leste (adiante designada por "Contratante").

(cada um referido individualmente como a “Parte” ou coletivamente como as “Partes”)

Considerando:
(A) Que a titularidade e o Controlo sobre os recursos Petroliferos existentes no Territério de
Timor-Leste pertencem ao Estado de Timor-Leste;

(B) Que o Governo deseja promover Operagdes Petroliferas na Area do Contrato e que o
Contratante deseja participar e apoiar o Governo nessas operagoes;

(C) A ANP tem poderes para celebrar Contratos Petroliferos para o beneficio do povo e, entre
outras, para o desenvolvimento sustentavel de Timor-Leste;

(D)  Que o Contratante tem a capacidade financeira, capacidade e conhecimento técnicos para
desenvolver Operagdes Petroliferas em plena conformidade com a Lei das Atividades
Petroliferas e o presente Contrato, e ndo possui qualquer registo de incumprimento com
principios de boa conduta empresarial; e

(E) Que a ANP e o Contratante aceitam celebrar o presente Contrato de modo a permitir a
Pesquisa, o Desenvolvimento e a Produgéo de Petréleo na Area do Contrato.

ASSIM, NESTES TERMOS, ¢ acordado:

Artigo 1 Definigoes e Interpretagao
1.1 Definigoes

No presente Contrato, os termos iniciados com letra mailscula ndo definidos no Contrato
7| P argie
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tém o significado que Ihes € dado na Lei das Atividades Petroliferas e no Regulamento
Onshore. Exceto se do contexto resultar sentido diverso, as seguintes palavras e
expressoes terdo o significado que de seguida Ihes é atribuido:

“Registos Contabilisticos” tem o significado enunciado no nimero 2 da Clausula 1.2 do
Anexo C;

“Lei Aplicavel em Timor-Leste” significa qualquer ato legislativo, regulamentos, estatutos,
codigos, diplomas, incluindo Autorizagdes, decisdes e diretivas emitidas e em vigor em
Timor-Leste periodicamente, relevantes para a implementagao das disposigdes do presente
Contrato;

“Avaliaga@o” significa todos os trabalhos efetuados pelo Contratante nos termos do presente
Contrato apés uma Descoberta, com o objetivo de determinar a quantidade e a qualidade
do Petréleo recuperavel em, e a dimenséo, extensdo e comercialidade de, uma ou mais
Jazidas;

“Custos de Avaliagdo” tem o significado enunciado no niimero 2 da Clausula 2.2 do Anexo
G

“Periodo de Avaliagéo” significa o periodo de tempo concedido ao Contratante para
executar e completar um Programa de Trabalho de Avaliagéo;

“Contrato Aprovado” significa um contrato celebrado pelo Contratante e previamente
aprovado pela ANP como parte de um Plano de Desenvolvimento;

"Cesséao” significa qualquer cessao, transferéncia, transmisséo, bifurcagao de titulo,
novagao, mudanga de Controlo, fusdo, oneragéo ou outro negdcio, de qualquer forma ou
de qualquer modo, quer seja legal, em beneficio de, ou de outro modo, e quer seja
condicional ou ndo, por um Contratante de:

a) o Contrato, ou a totalidade ou qualquer parte dos seus direitos, interesses,
beneficios, obrigagdes e responsabilidades nos termos do mesmo;

b) Petréleo que n&o tenha sido, mas possa ser, recuperado na Area do Contrato, ou
qualquer produto da venda desse Petroleo; e

c) qualquer coisa através da qual o Contrato, quaisquer dos direitos, interesses e
beneficios dele decorrentes ou o Petrdleo mencionado na subalinea (b) acima
possam, exceto nos termos do Artigo 17.°, ser mantidos em beneficio de, ou ser
exercidos por ou em beneficio de qualquer outra Pessoa; excluindo acordos para a
venda ou troca de Petréleo Bruto quando a venda ou troca ocorrer apds a
transferéncia da titularidade do mesmo para o Contratante. Os termos "Ceder",
"Cedente" e "Cessionario" serdo interpretados em conformidade;

“Petréleo Bruto Disponivel” significa todo o Petréleo Bruto produzido e arrecadado na Area
do Contrato e néo utilizado nas Operagdes Petroliferas;

“Gas Natural Disponivel” significa todo o Gas Natural produzido e arrecadado na Area do
Contrato e néo utilizado nas Operagoes Petroliferas;

“Petroleo Disponivel” significa todo o Petroéleo Bruto Disponivel e todo o Gas Natural
Disponivel;

“Custos de Capital” tem o significado enunciado no nimero 3 da Clausula 2.2 do Anexo C;



“Presidente” significa o presidente do Conselho Diretivo da ANP, sendo este Ultimo o érgao
de gestdo da ANP;

“Descoberta Comercial” significa uma Descoberta que, conforme determinado pela Lei
Aplicavel em Timor-Leste e as disposigdes do presente Contrato, possa ser explorada
comercialmente em conformidade com as Melhores Praticas da IndUstria Petrolifera;

“Producéo Comercial" ocorre no primeiro Dia do primeiro periodo de 30 (trinta) Dias
consecutivos durante o qual a Produgdo ndo € inferior ao nivel de Produgéo regular
entregue para venda determinado pela ANP no ambito da aprovagéo ou alteragdo de um
Plano de Desenvolvimento, com uma média ndo inferior a 25 (cinte e cinco) Dias no periodo;

"Comité” tem o significado enunciado no nimero 2 do Artigo 20.°;

“Area Adjacente” significa cada bloco, ou conjunto de blocos, que tenham um ponto de
contacto com qualquer outro bloco;

“Contrato” significa o presente contrato de partilha de produgdo e todos os respetivos
anexos e documentos complementares, com as eventuais alteragdes de que venham a ser
objeto;

“Area do Contrato” significa a area descrita no Anexo A;

“Informagédo Confidencial do Contratante” significa qualquer informagéo técnica ou
comercial detida ou controlada pelo Contratante a data do presente Contrato que nao é do
dominio publico e que detém valor econémico independente pelo facto de nédo ser do
dominio publico e que, no momento em que € divulgada pelo Contratante a ANP, é
claramente assinalada ou designada como confidencial,

“‘Desenvolvimentos do Contratante” significa os desenvolvimentos ou melhorias de
equipamento, tecnologia, métodos, processos ou técnicas detidos ou controlados pelo
Contratante antes do inicio do presente Contrato, que tenham sido elaborados pelo
Contratante durante ou em resultado da realizagcdo de Operagdes Petroliferas;

“Ano de Contrato” significa um periodo de 12 (doze) meses consecutivos dentro do termo
do presente Contrato, que se inicia na Data Efetiva ou em qualquer aniversario dessa data;

“Declaracao de Recuperacdo de Custos” tem o significado enunciado na Clausula 7.2 do
Anexo C;

“Dia” significa um periodo de 24 (vinte e quarto) horas como uma unidade de tempo,
contado desde uma meia-noite até a meia-noite seguinte, no qual uma semana ou um més
ou ano se dividem e que corresponde a uma rotagao da terra sobre o seu eixo;

‘Reserva dos Custos de Desmantelamento” significa o custo total acumulado de
desmantelamento calculado anualmente e somado para constituir o Fundo de
Desmantelamento;

“Fundo de Desmantelamento” tem o significado enunciado na alinea a) do numero 5 do
Artigo 6.°;

“Plano de Desmantelamento” significa um plano para o Desmantelamento, conforme
previsto no Artigo 6.° e com o conteldo estabelecido na alinea ¢) do nimero 1 do Artigo 6.°
do presente Contrato;

“‘Desenvolvimento” significa as operagdes destinadas a recolher Petréleo de uma Jazida
para fins comerciais e inclui a concec¢do, construgdo, instalagédo, perfuragédo (exceto a
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perfuracdo para fins de Pesquisa e Avaliagédo) e todas a atividades relacionadas;

“Periodo de Desenvolvimento e Produgéo” significa o periodo de tempo concedido ao
Contratante para o Desenvolvimento e Produgéo de uma Descoberta Comercial;

“Area de Desenvolvimento” significa a extensao de toda a area, dentro da Area do Contrato,
suscetivel de Producdo a partir da Jazida ou Jazidas identificadas numa Descoberta
Comercial, conforme acordado entre a ANP e o Contratante apds essa Descoberta
Comercial;

“Plano de Desenvolvimento” significa um plano para uma determinada Area de
Desenvolvimento, conforme melhor descrito no nimero 1 do Artigo 5.°;

“Pogo de Desenvolvimento” significa um Pogo que é perfurado num Campo ou Jazida para
efeitos de: (i) producao de fluidos a partir do Pogo; (ii) observagéo do desempenho de uma
Jazida; (iii) injegé@o de fluidos no Pogo; e/ou (iv) eliminagdo de fluidos no Pogo;

“Descoberta” significa qualquer ocorréncia de Petréleo na Area do Contrato,
independentemente de quantidade, qualidade ou viabilidade comercial, verificada por, pelo
menos, dois métodos de detegdo ou avaliagao;

“Operagodes de Perfuragéo” significa a perfuragéo de um Pogo, ou furo de teste, e que pode
incluir outras atividades como a preparagdo do local, inicio de perfuragdo (spudding),
recolha de dados, monitorizagéo, controlo do Pogo, modificagdo, obturagido e completagao
de um Pogo, mas exclui quaisquer trabalhos de recuperagdo num Pogo;

“Data Efetiva” significa a data em que que todas as condigbes prévias do presente Contrato,
conforme estabelecidas no nimero 2 do Artigo 2.°, foram cumpridas;

“Credor Privilegiado” significa o titular ou detentor de um interesse ou reclamagdo que
consista num énus sobre propriedade;

“Pesquisa” ou "Operagdes de Pesquisa” significa quaisquer atividades de pesquisa,
incluindo levantamentos geoldgicos, geofisicos, geoquimicos e outros, investigacdes e
testes, ou perfuracdo de Pogos de Pesquisa ou Pogos de Avaliagéo e todas as atividades
relacionadas;

“Custos de Pesquisa” tem o significado enunciado no nimero 1 da Clausula 2.2 do Anexo
G

“Instalagao” significa qualquer estrutura ou equipamento que:
(a) seja usado ou construido para as Operagdes Petroliferas; e

(b) transporte ou contenha produtos Petroliferos ou inclua equipamento para sondagem, ou
para a realizacdo de outras operagdes relacionadas com um Pogo, a partir da estrutura.
A referida Instalagdo inclui, nomeadamente, Instalagbes de Produgdo e qualquer
sistema de oleodutos ou gasodutos, instala¢gdes de processamento, instalagdes de
armazenamento e instalagdes terminais que estejam ligadas a um Pogo;

“Campo” significa uma Jazida ou varias Jazidas agrupadas na mesma estrutura geoldgica
ou relacionadas com as mesmas condigOes estratigraficas, a partir das quais o Petréleo
possa ser produzido;

“Ponto de Exportagdo do Campo” significa o ponto em que o Petréleo produzido ao abrigo
do presente Contrato, apds ter passado pela separagdo ao nivel do Campo, é preparado
para venda, processamento ou transporte subsequentes, ou qualquer outro ponto que seja
indicado num Plano de Desenvolvimento aprovado;



“Forga Maior” tem o significado enunciado nimero 1 do Artigo 24.°;

“Area de Retencédo de Gas” significa uma area declarada enquanto tal, nos termos previstos
no numero 5 do Artigo 3.°.

“Custos Né&o-Elegiveis” tem o significado enunciado no nimero 8 da Clausula 2.2 do Anexo
C

“Contrato de Operagao Conjunta” significa qualquer acordo ou contrato celebrado entre
todas as Pessoas que integram o Contratante nos termos do presente Contrato sobre os
respetivos direitos e obrigagdes ao abrigo do presente Contrato, com as eventuais
alteragdes ou aditamentos de que esse acordo ou contrato venha a ser objeto;

“GNL” significa Gas Natural liquefeito;

“Contrato de Financiamento” significa qualquer conta a descoberto, empréstimo, ou outro
financiamento ou acordo financeiro (incluindo qualquer crédito por aceite bancério,
obrigagao, nota de credito, titulo de crédito ou papel comercial, locagao financeira, contrato
de locagé&o com opgao de compra, letra de cdmbio, compra ou venda a prazo, ou qualquer
outro contrato de compra e venda sob condi¢do ou outra transag&o que tenha o mesmo
efeito comercial de um empréstimo);

“Conteldo Local” significa o valor acrescentado trazido a Timor-Leste em todas as fases
das Operagbes Petroliferas através do desenvolvimento de m&o de obra, emprego de
cidaddos timorenses, investimentos no desenvolvimento da capacidade de Fornecedores
de Timor-Leste, transferéncia de conhecimento e tecnologia, desenvolvimento da
capacidade de pesquisa e aquisigdo de Bens de Timor-Leste e Servicos de Timor-Leste;

“Proposta de Conteudo Local” significa, conforme aplicavel, a proposta de Contelido Local
submetida juntamente com a proposta do Contratante para a atribuigdo deste Contrato, com
um Plano de Desenvolvimento ou Plano de Desmantelamento;
“Gas Natural Comercializavel” significa os volumes de Gas Natural produzidos menos:

a) O Gas Natural utilizado em Operacoes Petroliferas;

b) O Gas Natural utilizado para aumentar a recuperagéo de Petroleo,

c) Qualquer diminuicdo que resulte do processamento desse Gas Natural;
“Ponto de Medigao” significa o local em qualquer Area do Contrato ou noutro local do
Territorio de Timor-Leste, conforme especificado no Plano de Desenvolvimento, onde o
Petroleo € medido e entregue para transporte;
“Obrigagdes Minimas de Trabalho de Pesquisa” significa os requisitos minimos obrigatérios
de trabalho (incluindo atividades de trabalho e despesas) para cada Periodo de Pesquisa,
de acordo com o estipulado nos nimeros 4, 5 e 6 do Artigo 4.,
“Ministério” significa o ministério ou outra entidade a quem séo atribuidas responsabilidades
e competéncias no que respeita a aplicagdo da Lei das Atividades Petroliferas, do Decreto-
Lei n.° 18/2020, de 13 de Maio, relativo as Operagdes Petroliferas Onshore, ou outra Lei
Aplicavel em Timor-Leste relacionada com Operagbes Petroliferas;

“Receitas Diversas” tem o significado enunciado no nimero 7 da Clausula 2.2 do Anexo C;

“‘Regulamento Onshore” significa o Decreto-Lei n.° 18/2020, de 13 de Maio, relativo as
Operagbes Petroliferas Onshore e quaisquer futuragtes alteragées ao mesmo;
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“

ustos Operacionais” tem o significado enunciado no nimero 4 da Clausula 2.2 do Anexo
C;

“Informagé@o Operacional” significa os detalhes e relatérios de avaliagdo de impacto
ambiental, planos de gestdo ambiental e quaisquer outros programas de gestdo ambiental,
avaliagdes, relatérios anuais de gestdo ambiental ou relatérios semelhantes, conforme
possa ser exigido nos termos do Contrato ou da Lei Aplicavel em Timor-Leste;

“Sociedade-Mae” significa uma entidade juridica que, em relacao a outra entidade juridica:
a) Controla a composigdo da administragcdo dessa entidade juridica; ou

b) Detém ou controla mais de metade do numero maximo de votos que podem ser
emitidos numa Assembleia geral dessa entidade; ou

c) Detém mais de metade do capital social emitido dessa entidade (excluindo
qualquer parte desse capital social emitido que ndo confira o direito a participar na
distribuicdo de lucros ou de capital para além de determinado montante); ou

d) E a Sociedade-Mae da Sociedade-Mae da outra entidade juridica.

“Interesse Participativo” significa, em relagdo a cada parte que constitui o Contratante, a
quota-parte indivisivel expressa como uma percentagem da participagdo dessa parte nos
direitos e nas obrigagbes ao abrigo do presente Contrato;

“Periodo” significa o Periodo inicial, o segundo Periodo ou o terceiro Periodo (ou qualquer
um deles, conforme o caso) conforme estabelecido, respetivamente, nos nimeros 4, 5 e 6
do Artigo 4.°;

“Lei das Atividades Petroliferas” significa a Lei n.° 13/2005, de 2 de setembro, conforme
alterada pela Lei n.° 1/2019, de 18 de Janeiro, e pela Lei n.° 6/2019, de 4 de Dezembro;

“Plano” significa qualquer conceito ou proposta com o objetivo de possibilitar a realizagéo
de Operagoes Petroliferas;

“Produgéo” significa qualquer atividade de exploragdo e de exportagéo relacionada com o
Petréleo, mas nao inclui Desenvolvimento;

“Instalagcdes de Produgdo” significa todas as Instalagdes utilizadas na recuperagéo,
Desenvolvimento, Produgdo, manuseamento, processamento ao nivel do Campo,
tratamento, transporte ou eliminacéo de Petréleo ou substancias ou residuos associados,
juntamente com todas as Instalagbes de agua, elétricas, de alojamento ou acesso que
possam ser necessarias para a realizagdo de Operacgdes Petroliferas, com exclusdo dos
oleodutos e gasodutos;

“‘Operagdes de Produgdo” significa quaisquer operagbes relacionadas com o
Desenvolvimento de um Campo ou Jazida, a Producdo, recuperagdo, transporte,
tratamento, processamento e separagdo de Petroleo ou a construgéo, instalagéo, operagao
ou manutencdo de Instalagbes de Produgdo, mas exclui as Operagbes de Pesquisa,
Operagoes de Perfuragdo e outras operagdes como a construcéo e operacéo de oleodutos
e gasodutos.

“Declaragdo de Produgdo” tem o significado enunciado no nimero 1 da Clausula 5.2 do
Anexo C;

“Petroleo Bruto Lucro” tem o significado enunciado na alinea c), do nimero 1, do Artigo 9.°;

*Gas Natural Lucro” tem o significado enunciado na alinea c), do numero 1, do Artigo 9.°;
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“Petréleo Lucro” tem o significado enunciado na alinea c¢), do nimero 1, do Artigo 9.°;

“Trimestre” significa um periodo de 3 (trés) meses consecutivos com inicio no primeiro dia
de Janeiro, Abril, Julho ou Outubro de qualquer Ano Civil, e "Trimestral" tera o significado
correspondente;

“Custos Recuperaveis” tem o significado enunciado no nimero 3 do Artigo 8.°;
“Periodo de Analise” tem o significado enunciado na alinea b), do nimero 7, do Artigo 22.°,

“Proposta de Conteudo Local Revista” tem o significado enunciado na alinea b), do nimero
4, do artigo 7.°;

“Garantia” significa:
(a) uma carta de credito standby emitida por um banco;
(b) uma garantia a pedido (on-demand) emitida por uma entidade de garantia;

(c) uma garantia empresarial, incluindo garantia da sociedade-mae (parent company
guarantee),

(d) qualquer outra garantia financeira aceitavel para a ANP;

e emitida por um banco, entidade que presta garantias (surety) ou empresa aceitavel
para a ANP e tendo uma classificagao de crédito indicativa de que tem valor suficiente
para pagar as suas obrigagdes em todas as circunstancias previsiveis;
“Declaragado de Despesas e Receitas” tem o significado enunciado na Clausula 8 do Anexo
C,

“TIMOR GAP” significa a TIMOR GAP - Timor Gas & Petréleo, E.P.;

“Bens de Timor-Leste” significa os materiais, equipamentos, maquinaria e bens de consumo
que sejam minerados, cultivados ou produzidos em Timor-Leste, e que preencham qualquer
uma das seguintes condigbes:

(a) 100% (cem por cento) concebidos, modificados e fabricados em Timor-Leste;

(b) Parcialmente concebidos, modificados e fabricados em Timor-Leste, se o custo total dos
materiais, mao-de-obra e servigos locais utilizados na produgéo do bem constituirem,
pelo menos, 50% (cinquenta por cento) do custo do produto final; e

(c) Montagem de bens, cujos componentes sdo originarios de bens importados ja sujeitos
a direitos aduaneiros e a atividade de montagem em si € realizada em Timor-Leste
envolvendo mao-de-obra local, custo, com elevada competéncia e conhecimento;

“Servigos de Timor-Leste” significa os servigos fornecidos por um Fornecedor de Timor-
Leste;

“Fornecedor de Timor-Leste” significa uma pessoa coletiva ou singular (i) cuja empresa seja
constituida ou organizada ao abrigo das leis de Timor-Leste; (ii) cuja sede principal seja
localizada em Timor-Leste; (iii) que seja detida e controlada em mais de 50% (cinquenta
por cento) por nacionais de Timor-Leste, e (iv) que preste ou fornega servigos e/ou bens as
Operactes Petroliferas;

“Uplift’ tem o significado enunciado no nimero 6 da Clausula 2.2 do Anexo C;
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1.2

1.3

1.4

“Declaragdo do Valor da Produgéo e Pregos” tem o significado enunciado no numero 1 da
Clausula 6.2 do Anexo C;

“Convengado de Washington ou a Convengao CIRDI" significa a Convengao de 1965 sobre
Resolugédo De Conflitos Relativos a Investimentos Entre Estados e Nacionais de Outros
Estados (CIRDI);

“Programa de Trabalho” e “Programa de Trabalho e Orgamentos” significa um programa de
trabalho para Operagdes Petroliferas e um orgamento para a realizagdo desse programa
de trabalho, devidamente aprovados pela ANP em conformidade com este Contrato e a Lei
Aplicavel em Timor-Leste;

“Mecanismo Complementar do CIRDI de 1978 significa o regulamento do mecanismo
complementar para a administracdo por parte do secretariado do centro internacional para
a resolugdo de diferendos relativos a investimentos (regulamento do mecanismo
complementar).

Epigrafes

As epigrafes s&o aqui utilizadas por razées de conveniéncia e ndo sdo parte do presente
Contrato nem servirdao para a sua interpretagao.

Diretrizes Interpretativas

No presente Contrato, e a menos que o contexto exija interpretacéo diversa:

a) As palavras “incluindo” e “particularmente” seréo interpretadas como atribuindo um
mero caracter ilustrativo ou enfatico as palavras que se Ihes sigam, e ndo serdo
interpretadas como uma limitagdo a generalidade de qualquer palavra que as
preceda;

b) A referéncia a um Artigo, nimero de um Artigo, Clausula, nimero de uma Clausula,
a um Anexo ou Documento Complementar, é feita a um Artigo, niumero de um Artigo,
a um Anexo ou Documento Complementar, do presente Contrato;

c) A referéncia a um contrato (incluindo o presente Contrato), anexo ou documento, é
uma referéncia a esse mesmo contrato, anexo, documento complementar ou
documento com as alteragbes, derrogagdes, modificagbes, aditamentos e
substituicdes de que tenha sido objeto;

d) A referéncia a uma Lei, Decreto-Lei, Diploma Ministerial ou outro instrumento
legislativo & feita a essa mesma Lei, Decreto-Lei, Diploma Ministerial ou instrumento
legislativo, com as alteragdes, derrogagdes, modificagdes e substituicbes de que
tenha sido objeto;

e) O singular inclui o plural e vice-versa;
f) Qualquer genero inclui o outro;
9) Uma referéncia ao consentimento ou aprovagdo da ANP, do Ministério ou de

qualquer outra entidade publica significa o consentimento ou aprovagédo da ANP, do
Ministério ou de qualquer entidade publica por escrito e em conformidade com as
condigbes que esse consentimento ou aprovacao pressupdem; e

h) Sempre que uma palavra ou expressdo seja definida, as palavras ou expressoes
semelhantes devem ser interpretadas em conformidade com essa definigdo.

Anexos

Os Anexos e Documentos Complementares sdo incorporados e fazem parte do presente
Contrato, mas em caso de conflito entre os termos de qualquer Anexo ou Documento
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2.1

Complementar e os termos do presente Contrato, prevalece o disposto no presente

Contrato.
Artigo2  Objeto e Termo
Objeto
a) Nos termos do presente Contrato, e ao seu abrigo, o Contratante:

b)

c)

(i) tem o direito exclusivo a desenvolver as Operacbes Petroliferas de acordo
com a Lei Aplicavel em Timor-Leste, designadamente a Lei das Atividades
Petroliferas e o presente Contrato por sua conta, risco e expensas
exclusivos;

(ii) deve providenciar todos os recursos humanos, financeiros e técnicos; e

(iii) deve partilhar o Petréleo produzido na Area do Contrato, conforme previsto
no Artigo 9.°.

O Contratante ndo estd autorizado a desenvolver Operagdes Petroliferas em
qualquer parte do Territério de Timor-Leste fora da Area do Contrato, a ndo ser que
o faga ao abrigo de uma Autorizagdo de Acesso concedida pela ANP, nos termos da
Lei das Atividades Petroliferas.

O presente Contrato ndo autoriza o Contratante a processar Petréleo para além do
Ponto de Exportagdo do Campo e nenhuma despesa relativa a processamento
subsequente sera considerada um Custo Recuperavel.

2.2 Condigbes Prévias

a)
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A producgéo de efeitos do presente Contrato esta sujeita as seguintes condigdes:
(i)  anomeagao de um Operador de acordo com o nimero 1 do Artigo 20.°;

(i) caso o Contratante seja composto por mais do que uma Pessoa, a
concluséo e assinatura de um Acordo de Operagdes Conjuntas entre eles,
devendo esse Acordo de Operagdes Conjuntas entrar em vigor apos
aprovagao da ANP;

(i)  a prestagdo pelo Contratante & ANP de uma Garantia sob a forma de
garantia bancaria nos termos do modelo previsto no Documento
Complementar C e com o contetdo que seja satisfatorio para a ANP para
a realizagdo das Obrigagbes Minimas de Trabalho de Pesquisa do
Contratante;

(iv) a prestagdo pelo Contratante a ANP de uma Garantia sob a forma de
garantia da Sociedade-Mae, com o contetdo que seja satisfatério para a
ANP, para o cumprimento das obrigagbes de Desmantelamento,
substancialmente na forma estabelecida no Documento Complementar B;

(v) o Contratante provar, de modo satisfatorio para a ANP, que cumpriu com
as respetivas obrigagbes previstas no nimero 3 do Artigo 23.°, relativas ao
seguro.

A ANP notificard o Contratante por escrito de que todas as condigbes prévias
estabelecidas na alinea a) do nimero 2 do Artigo 2.° acima estdo satisfeitas ou
cumpridas.

Se as condigbes estabelecidas na alinea anterior ndo forem cumpridas dentro de 60
(sessenta) Dias apds a data de celebragéo deste Contrato, ou noutro Dia posterior



acordado por escrito entre as Partes, este Contrato considera-se imediatamente
resolvido, deixando de ser valido e eficaz.

2.3 Data Efetiva e Cessagao de Vigéncia

a) O presente Contrato entrara em vigor na Data Efetiva e cessara a sua vigéncia
quando ocorrer a primeira das seguintes situagdes:

(i)

(ii)
(iif)
(iv)

Toda a Area do Contrato seja abandonada nos termos do Artigo 3.°:
As Partes acordem mutuamente por escrito resolver o presente Contrato;
Resolugdo nos termos niimero 4 deste Artigo 2.°; ou

Caducidade pelo decurso do seu prazo maximo ou qualquer prorrogacdo do
mesmo, tal como previsto no presente Contrato e/ou na Lei Aplicavel em
Timor-Leste;

b) O Contratante tem o direito de opgéo de prorrogar o prazo do presente Contrato em
relagdo a qualquer Area de Desenvolvimento pelos periodos previstos na Lei
Aplicavel em Timor-Leste, contanto que o Contraente notifique a ANP da sua
intengdo com pelo menos 1 (um) ano de antecedéncia relativamente a data de
caducidade do presente Contrato e a ANP aprove previamente a prorrogagéo.

2.4 Causas de Resolugiao do Contrato
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A ANP pode resolver o presente Contrato mediante comunicagdo por escrito ao

Contratante:

a) Imediatamente, se:

(iif)

(iv)

uma Pessoa que seja parte do Contratante se torne insolvente, for declarado
falido ou realizar qualquer transmissdo em beneficio dos seus credores ou
for declarado incapaz de pagar as suas dividas logo que ocorra o seu
vencimento;

for interposta uma ag&o em tribunal jurisdicionalmente competente ou
emitida uma ordem, ou for aprovada uma deliberagdo de encerramento,
liquidagdo ou dissolugdo da Sociedade-Mae de uma Pessoa que seja parte
do Contratante;

for designado um administrador judicial, ou se um Credor Privilegiado
executar a sua garantia tomando posse da maioria dos bens ou ativos de
uma pessoa que seja parte do Contratante; ou

um Contratante ou qualquer Pessoa que seja parte do Contratante deixar ou
ameacar deixar de conduzir os seus negécios ou for imposta uma execugéo
forgada contra todos, ou a maior parte dos bens e a mesma néo for
levantada, liberada, ou de outra forma cancelada no prazo de 14 (catorze)
Dias.

b) Se o Contratante:

(i)

Tiver incumprido de forma substancial qualquer Plano, programa,
Autorizagdo, aprovagéo, condi¢gdo ou termo acordados a que o presente
Contrato esteja sujeito ;

Nao tenha cumprido a Lei Aplicavel em Timor-Leste;

Tenha prestado a ANP ou ao Ministério informagdo relacionada com o
presente Contrato ou com o propésito de celebrar o presente Contrato que
conhecia, ou deveria razoavelmente ter tido conhecimento, ou acreditado,
ser falsa; ou
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2.9

d)

QOutros
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(iv) N&o tenha pago qualquer montante por si devido ao Governo ao abrigo da
Lei Aplicavel em Timor-Leste ou do presente Contrato, dentro de um prazo
de 3 (trés) meses apos o Dia de vencimento e pagamento do montante,

Para efeitos da alinea anterior, a ANP deve notificar o Contratante com uma
antecedéncia minima de 30 (trinta) Dias. Durante este prazo, o Contratante podera
remediar a situagéo em falta ou em incumprimento de modo satisfatério para a ANP
ou apresentar @ ANP documentagao ou informagédo que entenda possa ser relevante
para a ANP reverter a deciséo de resolugao.

Depois de analisar as solugdes implementadas e/ou a documentagéo e informagdes
fornecidas pelo Contratante, a ANP notificara o Contratante da sua decisao final em
relagdo a resolugdo do Contrato, que produzira efeitos imediatos. Na auséncia de
quaisquer remediagbes efou prestagdo de documentagdo ou informagdo pelo
Contratante no prazo de 30 (trinta) Dias referida na alinea c) acima, a resolugdo
torna-se valida e produz efeitos na data inicialmente indicada na notificagdo de
resolugdo da ANP.

Se o Contratante for composto por mais do que uma Pessoa, a ANP pode, ao seu
criterio, resolver este Contrato apenas quanto a Pessoa ou Pessoas cujos atos ou
omissdes (ou em relagdo as quais os atos, omissdes ou factos ocorreram que)
tenham causado o incumprimento ou violagéo, se:

(i) concluir que as outras Pessoas que integram o Contratante nao foram
coniventes com tais atos, omissbes ou factos e que ndo se poderia
razoavelmente esperar que evitassem a sua ocorréncia;

(ii) concluir que € justo e razoavel que o mesmo se fagca em todas as
circunstancias;

(iii) for celebrado um acordo com as outras Pessoas que integram o Contratante
que nao foram coniventes com tais atos, omissdes ou factos para que estas
aceitem o Interesse Participativo da Pessoa em situagdo de incumprimento,

e a maioria das outras Pessoas que integram o Contratante concorde com o referido
acordo, sujeito as condigdes que possam ser impostas pela ANP.

Recursos

O presente Contrato aplica-se exclusivamente ao Petréleo e néo se estende a
nenhum outro recurso natural que possa existir na Area do Contrato. O
Contratante encontra-se proibido de utilizar, fazer bom uso ou dispor, total ou
parcialmente, seja de que forma for e a titulo nenhum, de quaisquer recursos
que nao sejam Petréleo.

Qualquer descoberta na Area do Contrato de quaisquer recursos naturais que
ndo sejam Petréleo, nomeadamente, outros hidrocarbonetos ou minerais e
quaisquer outros recursos naturais ou bens de valor ou interesse arqueolégico,
deve ser comunicada por escrito pelo Contratante exclusivamente a ANP no
prazo maximo de 24 (vinte e quarto) horas apds o momento da sua descoberta.
A comunicagdo deve ser acompanhada de todos os dados e informagbes
relevantes relacionados com essa descoberta.

No caso de descoberta de quaisquer recursos naturais que ndo sejam Petroleo,
o Contratante sera obrigado a cumprir com as instrugdes emitidas pela ANP ou
quaisquer outras entidades competentes e a permitir a implementacdo das
respetivas medidas, conforme estabelecidas pela ANP ou as outras entidades
competentes. Enquanto estiver a aguardar por essas instrugoes, o Contratante
deve abster-se de tomar quaisquer medidas que possam colocar em risco ou
que de qualquer forma sejam suscetiveis de prejudicar as medidas a tomar pela
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2.6

3.1

ANP ou por quaisquer outras autoridades competentes em relagéo aos recursos
naturais descobertos. O Contratante ndo sera obrigado a interromper as
respetivas Operagbes Petroliferas, salvo se as mesmas colocarem em risco os
recursos naturais ou itens descobertos.

Qualquer interrupgéo de Operagdes Petroliferas exclusivamente provocada pela
descoberta de outros recursos naturais ou itens tera o seu prazo computado e
reconhecido pela ANP para efeitos de uma prorrogag&o do respetivo Periodo ou
do termo do Contrato ao abrigo do nimero 3 do Artigo 2.° acima ou da Lei
Aplicavel em Timor-Leste.

Obrigagoes Post Pactum Finitum

a)

b)

d)

A caducidade ou resolugdo por qualquer motivo, de parte ou da totalidade do
presente Contrato, ocorrerd sem prejuizo dos direitos e obrigagdes expressos na
Lei Aplicavel em Timor-Leste ou no presente Contrato que devam subsistir apds
a sua resolugdo, ou dos direitos e obrigagbes que tenham surgido antes da
resolugdo. Todas as disposigcdes do presente Contrato que se considerem
razoavelmente necessarias para o gozo pleno e execugdo de tais direitos e
obrigagdes manter-se-d0 em vigor pelo tempo que for necesséario apds a
resolucdo ou caducidade.

As obrigagdes de Desmantelamento e quaisquer outras obrigagdes de prevengao
de poluicao provocada pelas Instalagdes e de limpeza dessa poluigdo constituem
obrigagbes remanescentes e subsistem ap6s a caducidade ou resolugdo do
presente Contrato. Quaisquer questdes suscitadas ou relacionadas com essas
Instalagbes apds a cessagdo de Operagdes Petroliferas sdo da exclusiva
responsabilidade do Contratante. Sem prejuizo, estas obrigagdes remanescentes
podem cessar se expressamente acordado por escrito com a ANP, em
conformidade com a Lei Aplicavel em Timor-Leste.

A obrigagdo de entrega a ANP de qualquer excedente do Fundo de
Desmantelamento constituiu uma obrigagdo remanescente e subsiste apés a
caducidade ou resolugdo do presente Contrato.

Para evitar quaisquer duvidas, este numero 6 aplica-se caso a resolugdo do
presente Contrato se verifique apenas em relagdo a algumas Pessoas que
integram o Contratante conforme a alinea e) do nimero 4 deste Artigo 2.°.

Artigo3  Abandono de Areas

Abandono da Area do Contrato apés o Periodo de Pesquisa Inicial

a)

b)
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Pelo menos 90 (noventa) Dias antes da data de caducidade do Periodo de Pesquisa
Inicial estabelecido no nimero 4 do Artigo 4.°, o Contratante devera notificar a ANP
por escrito sobre a sua pretensdo de abandonar ou ndo a Area do Contrato, em todo

ou em parte, e se pretende iniciar o Segundo Periodo de Pesquisa.

Caso o Contratante pretenda iniciar o Segundo Periodo de Pesquisa, ao abrigo do
numero 5 do Artigo 4.°, deverd submeter um pedido a ANP, o qual deve ser
acompanhado, para além dos exigidos pela Lei Aplicavel em Timor-Leste, dos

documentos e informagéo seguintes:

(i)  descrigdo pormenorizada das Obrigagtes Minimas de Trabalho de Pesquisa

para o segundo Periodo de Pesquisa;

(i)  cronograma de implementagdo das Obrigagdes Minimas de Trabalho de
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Pesquisa para o segundo Periodo de Pesquisa; e

(i)  proposta das areas a serem abandonadas, e das areas a serem retidas para
Pesquisa adicional.

c) Considera-se que a totalidade da Area do Contrato foi abandonada no termo do
Periodo de Pesquisa Inicial sempre que:

(i) O Contratante ndo apresentar a ANP as informagdes exigidas nos termos da
subalinea i) da alinea b) do nimero 1 do Artigo 3.° e da subalinea ii) da alinea
b) do nimero 1 do Artigo 3.°; ou

(ii) A ANP nao aprovar o pedido do Contratante.

d) Exceto se a ANP permitir o contrario, qualquer area abandonada sera uma Area
Adjacente de natureza compacta, na qual todas as secgdes devem estar conectadas
e ter em comum, pelo menos num dos lados, 1 (um) minuto de longitude ou latitude,
de acordo com a configuragéo original da Area do Contrato, e as dimensées mais
longas de este/oeste e norte/sul da area abandonada devem permitir atribuir uma
futura Autorizagédo viavel ao abrigo da Lei Aplicavel em Timor-Leste na area
abandonada e em qualquer porgao da Area do Contrato retida.

e) A ANP deve avaliar e decidir a delimitagéo da Area do Contrato apés um abandono
e podera estabelecer termos especificos para o efeito.

3.2 Abandono da Area do Contrato apos o Segundo Periodo de Pesquisa

a) Pelo menos 90 (noventa) Dias antes da data de caducidade do Segundo Periodo de
Pesquisa estabelecido no nimero 5 do Artigo 4.°, o Contratante devera notificar a
ANP por escrito sobre a sua pretensdo de abandonar ou nédo a Area do Contrato,
em todo ou em parte, e se pretende iniciar o terceiro Periodo de Pesquisa.

b) Caso o Contratante pretenda iniciar o terceiro Periodo de Pesquisa, ao abrigo do
numero 6 do Artigo 4.°, devera submeter um pedido, o qual devera ser acompanhado
dos documentos e informacéo seguintes;

(i)  descrigdo pormenorizada das Obrigagées Minimas de Trabalho de Pesquisa
para o terceiro Periodo de Pesquisa;

(i)  cronograma de implementagdo das Obrigagdes Minimas de Trabalho de
Pesquisa para o terceiro Periodo de Pesquisa; e

(i)  proposta das areas a serem abandonadas, e das areas a serem retidas para
Pesquisa adicional.

c) Considera-se que a totalidade da Area do Contrato foi abandonada no termo do
Segundo Periodo de Pesquisa sempre que:

(i) O Contratante nao apresentar & ANP as informagdes exigidas nos termos da
subalinea i) da alinea b) do nimero 2 do Artigo 3.° e da subalinea ii) da alinea
c) do numero 2 do Artigo 3.%; ou

(i) A ANP nao aprovar o pedido do Contratante.
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3.3 Abandono Final

a)

No termo do ultimo Ano do Contrato do terceiro Periodo de Pesquisa, o Contratante
deve abandonar a totalidade da Area do Contrato, exceto as partes da Area do
Contrato que tenham sido declaradas Areas de Desenvolvimento.

Se no termo do Ultimo Ano do Contrato do terceiro Periodo de Pesquisa, o
Contratante, tendo aplicado todos os esforgos razoaveis e necessarios de acordo
com a Lei Aplicavel em Timor-Leste e este Contrato, néo tiver tido tempo suficiente
para realizar a Avaliagdo de uma Descoberta, o prazo para o Contratante cumprir
com a obrigagéo estabelecida na alinea anterior podera, ser prorrogado pela ANP,
por escrito, nas seguintes condigdes:

(i) a prorrogagdo sé se aplicara a parte da Area do Contrato que a ANP
considere razoavelmente necesséria para a Avaliacdo da Descoberta de
acordo com a proposta do Contratante; e

(ii) a prorrogagdo tera a duracdo que a ANP considerar razoavelmente
necessaria para permitir a Avaliagéo da Descoberta e para o Contratante
decidir se deve declarar uma Descoberta Comercial para efeitos de a ANP
declarar uma Area de Desenvolvimento relativamente a mesma.

Caso o Contratante ndo submeta a ANP qualquer informacéo que esta possa
precisar por forma a tomar uma decisédo ao abrigo deste numero, toda a Area do
Contrato sera considerada abandonada no termo do ultimo Ano do Contrato do
terceiro Periodo de Pesquisa.

3.4 Cessagdo do Contrato e Obrigagdes Remanescentes Respeitantes a Area Abandonada

a)

b)

Este Contrato cessara a sua vigéncia relativamente a parte da Area do Contrato
abandonada ao abrigo dos nimeros anteriores.

Para evitar quaisquer duvidas, o nimero 6 do Artigo 2.° aplica-se nas situagdes de
abandono total ou parcial da Area de Abandono.

3.5 Areas de Retencdo

201

a)

b)

Sujeito ao cumprimento dos requisitos estabelecidos neste Artigo, se a Avaliagéo de
uma Descoberta de Gas Natural ndo-associado demonstrar que nesse momento
essa Descoberta ndo é, sozinha ou em conjunto com outras Descobertas,
comercialmente viavel, mas que poderd tornar-se viavel dentro de um prazo
razoavel, o qual ndo podera exceder 5 (cinco) anos da data do termo do Periodo de
Pesquisa, a ANP pode, a pedido do Contratante, declarar uma “Area de Retencéo
de Gas".

A pedido do Contratante e mediante produgédo de prova convincente de que um
prazo de prorrogagéo de uma determinada Area de Retengdo de Gas podera resultar
numa declaragéo de Descoberta Comercial, a ANP pode prorrogar o periodo dessa
Area de Retengéo de Gas, conforme entenda necessario, nos termos e condigdes
que a ANP considerar apropriado.

Uma Area de Retencdo de Gas consistira numa Gnica Area Adjacente composta pela
Descoberta e incluindo uma area circundante suficiente para incluir uma possivel
extensado da area dessa Descoberta.

A ANP pode excluir da Area de Retengéo de Gas formagdes mais profundas, nas
quais nenhuma Descoberta foi realizada.
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Considera-se que a Area de Retengédo de Gas foi abandonada apos a caducidade
do Periodo estabelecido na alinea a).

Considera-se que a Area de Retencdo de Gas foi abandonada se o Contratante
deixar de cumprir as obrigagdes estabelecidas ao abrigo deste Artigo.

Considera-se que a Area de Retengdo de Gas deixou de existir apods a declaragao
de uma Descoberta Comercial e, subsequentemente, de uma Area de
Desenvolvimento.

As Areas de Retengdo de Gas que ndo sejam parte de uma Area de
Desenvolvimento sdo consideradas abandonadas.

Todas as obrigagdes aplicaveis ao Contratante em relagédo ao abandono de areas
aplicam-se apés a cessagao da Area de Retengdo de Gés.

Artigo4  Periodo de Pesquisa

4.1 Programas de Trabalho e Orgamentos

a)

b)

f)

¢))
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Sem prejuizo de quaisquer outras obrigagbes e responsabilidades do Contratante
ao abrigo do presente Contrato, o Contratante devera realizar Operacées
Petroliferas de acordo com Programas de Trabalho e Orgamentos apresentados a
e aprovados pela ANP de acordo com a Lei Aplicavel em Timor-Leste.

O Contratante deve elaborar e submeter para aprovagédo da ANP a proposta do
Programa de Trabalho e Orgamento anual para cada Ano Civil.

A primeira proposta para um Programa de Trabalho e Orgamento anual deve ser
submetida para revisao e aprovagdo da ANP, 30 (trinta) Dias apés a Data Efetiva e
as seguintes propostas de Programas de Trabalho e Orgamento, pelo menos, 60
(sessenta) Dias antes do inicio de cada Ano Civil.

O Programa de Trabalho e Orgamento deve incluir a proposta de trabalhos de
Pesquisa a realizar.

O Programa de Trabalho e Orgamento teréd como base as Obriga¢ées Minimas de
Trabalho de Pesquisa a serem cumpridos ao abrigo deste Contrato.

O Programa de Trabalho e Orgamento também deve conter as seguintes
informagdes obrigatérias:

()  pormenores da Pesquisa a efetuar, incluindo um calendario e uma indicacéo
do método, técnica e equipamento a empregar na Pesquisa proposta;

(i) mapas das areas onde se propde efetuar a Pesquisa, juntamente com
qualquer informagéo relevante sobre o terreno, bem como informagéo sobre o
acesso necessario € o impacto esperado no ambiente e nas comunidades
locais; e

(i) um orgamento que mostre a distribuigdo dos custos esperados das Obrigages
Minimas de Trabalho de Pesquisa e de outros trabalhos de Pesquisa
propostos, se existirem, de acordo com o calendario planeado.

Juntamente com o Programa de Trabalho e Orgamento proposto, é também exigido
ao Contratante submeter a seguinte informacéo:
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(i)  pormenores de qualquer Instalagdo temporéria ou permanente que possa ser
construida ou usada em conexdo com a Pesquisa proposta:;

(i) uma descrigdo sobre como o Contratante planeia cumprir as obrigagdes
estabelecidas na Proposta de Conteudo Local e cumprir os requisitos de
Conteludo Local estabelecidos neste Contrato e na Lei Aplicavel em Timor-
Leste durante todo o Periodo de Pesquisa; e

(i)  todas as demais informagdes que possam ser relevantes para a execucdo dos
trabalhos de Pesquisa e/ou conforme estabelecido nas Lei Aplicavel em Timor-
Leste.

O Contratante deve notificar imediatamente a ANP de qualquer alteragao, variagéo
ou alteragédo ao Programa de Trabalho e Orgamento antes do inicio ou durante o
Periodo de Pesquisa, sendo também necessario, caso venha a ser solicitado pela
ANP, que elabore e submeta um Programa de Trabalho e Orgamento revisto.

4.2 Aprovacéo do Programa de Trabalho e Orgamento

a)

b)

A ANP pode estabelecer condigdes de aprovagéo de um Programa de Trabalho e
Orgamento, de forma a cumprir com os requisitos do presente Contrato e da Lei
Aplicavel em Timor-Leste, bem como das Melhores Praticas da Industria Petrolifera.

No prazo de 30 (trinta) Dias apés a recegdo de toda a informagao necessaria e de
quaisquer outros materiais, a ANP deve comunicar ao Contratante uma decisdo
escrita sobre a aprovagéo da proposta de Programa de Trabalho e Orgamento.

O indeferimento da proposta do Programa de Trabalho e Orgamento pela ANP deve
ser justificada.

O Contratante pode modificar e re-submeter a proposta do Programa de Trabalho e
Orgamento dentro de um prazo estipulado pela ANP na notificagao do indeferimento.

A ANP pode suspender ou revogar a aprovagdo do Programa de Trabalho e
Orgamento caso o Contratante ndo cumpra com as Obrigacées Minimas de Trabalho
de Pesquisa em conformidade com o Programa de Trabalho e Orgamento aprovado.

4.3 Inicio da Pesquisa

O Contratante deve iniciar os trabalhos de Pesquisa no prazo de 60 (sessenta) Dias apos
a data de aprovagéo do Programa de Trabalho e Orgamento.

4.4  Obrigagdes Minimas de Trabalho de Pesquisa durante o Periodo de Pesquisa Inicial

No Periodo de Pesquisa Inicial (Anos de Contrato 1 a 3), o Contratante deve cumprir com
as Obrigagbes Minimas de Trabalho de Pesquisa especificadas abaixo:

Descrigéo do Trabalho:

Obrigacdes Minimas de Trabalho de Pesquisa
Anos de
Contrato | Estudos Técnicos e Dados | Lista de Levantamentos Pocos
da Avaliagéo Geolodgicos e Geofisicos (Listar x numero de
(Listar tipos de estudos Pogos)
técnicos a serem
realizados)
1 Estudos Geoquimicos, | Mapeamento  Geologico
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estudos de Campo e Amostragem
micropaleontolégicos, Geoquimica

detegdo remota (remote
sensing) e estudos
Geologicos e Geofisicos,
Outros Estudos Técnicos, e
Identificagdo de Prospetos

2 Outros métodos geofisicos
(magnetoteltrico (MT)
e/ou eletromagnético
(EM))

Aquisicdo de 100
quildbmetros lineares de
dados sismicos 2D

3 Interpretagéo Sismica, | Processamento de 100
Avaliacdo de Prospetos e | quilometros lineares de
Identificagéo de | dados sismicos 2D

Localizagdo de Perfuragéo

4.5 Obrigagdes Minimas de Trabalho de Pesquisa durante o Segundo Periodo de
Pesquisa

Sem prejuizo do disposto no nidmero 7 do Artigo 4.°, e salvo se o Contratante tiver
abandonado toda a Area do Contrato que néo seja uma Area de Desenvolvimento ou uma
Area de Retengdo de Gas antes do inicio do 4.° (quarto) Ano de Contrato, o Contratante
deve, no segundo Periodo de Pesquisa (4.° e 5.° Anos de Contrato), realizar as Obrigagdes
Minimas de Trabalho de Pesquisa especificadas abaixo:

Descrigéo do trabalho:

Obrigagdes Minimas de Trabalho de Pesquisa
Anos de
Contrato Estudos Técnicos e Dados Lista de Pocgos
da Avaliagdo Levantamentos (Listar x nimero de
(Listar tipos de estudos Geologicos e Pocgos)
técnicos a serem realizados) Geofisicos
4 Perfuracdo de Pogo(s)
de Pesquisa  que
cumulativamente
atinja(m) uma
profundidade minima
de 2000 metros TVD
5 Avaliacdo de Pogo e Outros
Estudos Técnicos

4.6 Obrigagoes Minimas de Trabalho de Pesquisa durante o Terceiro Periodo de Pesquisa

Sem prejuizo do disposto no nimero 7 deste Artigo 4.°, e salvo se o Contratante tiver
abandonado toda a area do contrato que ndo seja uma Area de Desenvolvimento, Area de
Retengéo de Gas ou Area de Retengéo de Petréleo antes do inicio do 6.° (sexto) Ano de
Contrato, o Contratante deve, no terceiro Periodo de Pesquisa (6.° e 7.° Anos de Contrato),
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realizar as seguintes Obriga¢des Minimas de Trabalho de Pesquisa:

Descrigdo do Trabalho:

Obrigacées Minimas de Trabalho de Pesquisa
Anos de
Contrato Estudos Técnicos e Dados Lista de Pocos
da Avaliagao Levantamentos (Listar x numero de
(Listar tipos de estudos Geologicas e Pocgos)
técnicos a serem realizados) Geofisicas
6 Pogo(s) de
Pesquisa/Avaliagéo
que cumulativamente
atinja(m) uma
profundidade minima
de 2000 metros TVD
7 Plano de Desenvolvimento
do Campo, Estudos de
Engenharia e outros estudos
teécnicos

4.7 Realizacdo de operagdes de Pesquisa

a) Apés a conclusdo das Obrigagdes Minimas de Trabalho de Pesquisa no prazo
aplicavel em relagéo a cada Periodo de Pesquisa de forma satisfatéria para a ANP,
esta emitira um reconhecimento de conclusdo, reconhecendo que nédo tem
quaisquer reivindicagdes ao abrigo da Garantia em relagdo a essas Obrigagdes
Minimas de Trabalho de Pesquisa.

b) No caso da alinea (a), o Contratante tera o direito de prosseguir para o Periodo de
Pesquisa subsequente, sujeito apenas a aprovagédo pela ANP das Obrigagdes
Minimas de Trabalho de Pesquisa para esse Periodo de Pesquisa e o
correspondente Programa de Trabalho e Orgamento para o primeiro Ano de
Contrato do mesmo.

c) Os trabalhos seguintes nédo serdo tidos em conta para efeitos de cumprimento das
Obrigagbes Minimas de Trabalho de Pesquisa: -
(i) trabalhos realizados antes da Data Efetiva;

(i) trabalhos realizados ap6s o fim do Periodo de Pesquisa relevante acordado
por escrito entre o Contratante e a ANP;

(iii) trabalhos realizados nao relacionados com a Area do Contrato;

(iv)  trabalhos que nédo sejam realizados em conformidade com o Programa de
Trabalho e Orgamento aprovado (incluindo conforme alterado nos termos do
numero 7 deste Artigo 4.°);

(v) Pogos de Avaliagao, levantamentos sismicos ou quaisquer outras Operagoes
Petroliferas que sejam realizadas como parte de uma Avaliagéo ou quaisquer
trabalhos que fagam parte do Desenvolvimento de uma Descoberta
Comercial em conformidade com os numeros 10 e 11 deste Artigo 4.°; ou

(vi) trabalhos que n&o sejam considerados como Operagdes Petroliferas nos
termos do presente Contrato.

d) Exceto se previamente aprovado pela ANP como tal, nenhum trabalho numa Area
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f)

g)

h)
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de Desenvolvimento sera qualificado como trabalho de Pesquisa para efeitos do
presente Artigo 4.°, do Artigo 8.° e do Anexo C, exceto quanto ao trabalho realizado
em relagdo a uma formagédo de maior profundidade que o Campo em questéo, e na
qual ndo tenha ainda sido efetuada nenhuma Descoberta.

Todo e qualquer Pogo de Pesquisa deve ser perfurado até as profundidades
necessarias para assegurar a penetragdo e permitir o teste adequado da zona
prospetiva, mesmo que isso exija a perfuragéo para além dos requisitos minimos de
profundidade estabelecidos nas Obrigagdes Minimas de Trabalho de Pesquisa,
exceto se for encontrado substrato (basement) antes de se atingir as referidas
profundidades, conforme acordado e aprovado pela ANP.

Sujeito a aprovagdo prévia da ANP, que ndo sera recusada sem motivo razoavel,
podem ser adquiridos quildmetros lineares de dados sismicos e perfurados Pocos
adicionais ou efetuadas perfuragdes adicionais para além dos trabalhos minimos
obrigatérios em cada Periodo de Pesquisa de acordo com as Obrigagdes Minimas
de Trabalho de Pesquisa, de forma a cumprir com as Obrigagdes Minimas de
Trabalho de Pesquisa de um Periodo subsequente, relativas a aquisicdo de dados
sismicos ou perfuragdo de pogos, consoante aplicavel, desde que essa obrigacdo
de trabalho exista nesse Periodo de Pesquisa subsequente e as Obrigagbes
Minimas de Trabalho de Pesquisa para cada Periodo de Pesquisa (incluindo
quaisquer Periodos de Pesquisa anteriores) forem cumpridas.

O Contratante pode terminar uma Operagéo de Perfuragdo se, no decurso da
perfuragdo de um Pogo, o Contratante considerar, de acordo com a sua opinido
razoavel e com o consentimento da ANP, o qual ndo podera ser recusado sem
fundamento razoavel, que a continuagéo da perfuragéo é tecnicamente impossivel
ou seria imprudente, devido a uma das seguintes razdes:

(i) a perfuragdo adicional representaria um perigo ébvio, tal como, mas nado
limitado, a presenca de pressdo anormal ou a perda excessiva de lama de
perfuragéo;

(i) terem sido encontradas formagdes impenetraveis; ou

(iii) terem sido encontradas formagdes que contém Petréleo e que requerem
protegcdo adequada, impedindo, assim, que se alcance as profundidades
planeadas.

Se um Pogo for abandonado devido a dificuldades técnicas conforme previsto na
alinea (g), o Contratante nao fica exonerado da sua obrigagdo de realizar os
trabalhos exigidos nas Obrigagdes Minimas de Trabalho de Pesquisa e a ANP pode
optar por:

(i)  Exigir ao Contratante perfurar um Pogo de Pesquisa de substituigdo numa
localizagédo a determinar pelo Contratante com o acordo da ANP, a
profundidade estipulada nas Obrigagdes Minimas de Trabalho de Pesquisa
para o Periodo de Pesquisa correspondente; ou

(i) No caso de a ANP concordar que a continuagdo da perfuragdo ou a
perfuragdo de um Pogo substituto € tecnicamente impossivel ou imprudente
e que o Contratante ndo pode, por isso, levar a cabo as atividades de trabalho
necessarias, renunciar ao requisito de profundidade minima e aceitar um
pagamento em dinheiro correspondente ao montante dos trabalhos de
perfuragéo remanescentes, a ser determinado pela ANP ou, por um consultor
independente contratado em nome da ANP a expensas do Contratante, caso
em que se devera considerar que o Contratante cumpriu com a sua obrigagéo
de perfurar esse Pogo de Pesquisa. Quaisquer pagamentos feitos & ANP ao
abrigo desta subalinea (incluindo os custos incorridos com consultores



4.8

4.9

independentes) ndo serdo Custos Recuperaveis.
Consequéncias do Incumprimento das Obrigagdes Minimas de Trabalho de Pesquisa

a) Nao obstante o disposto na alinea g) do numero 7, se o Contratante ndo cumprir as
Obrigagdes Minimas de Trabalho de Pesquisa em relagdo a qualquer Periodo de
Pesquisa, o Contratante devera submeter a ANP um relatério com a descricdo dos
motivos desse incumprimento e a ANP pode, a seu exclusivo critério, optar por:

(i) exigir o pagamento do montante correspondente as obrigagées de trabalho
n&o realizadas das Obrigagdes Minimas de Trabalho para esse Periodo de
Pesquisa;

(i) prorrogar o prazo para o Contratante executar as Obrigagdes Minimas de
Trabalho de Pesquisa para o Periodo de Pesquisa relevante até um méaximo
de 6 (seis) meses, se, cumulativamente: (i) o Contratante tenha requerido uma
prorrogacdo do Periodo de Pesquisa com uma antecedéncia minima de 30
(trinta) Dias relativamente ao fim do prazo desse mesmo Periodo, (ii) a ANP
aceitar a justificagdo para essa prorrogagao, (iii) ndo ter sido concedida
nenhuma prorrogagéo desse Periodo de Pesquisa anteriormente e (iv) a
Garantia prestada tenha sido continuamente mantida durante todo o Periodo
de Pesquisa ou Periodos, conforme o caso; ou

(iii) resolver o presente Contrato e exigir o pagamento de um montante
correspondente as obrigagbes de trabalho das Obrigagbes Minimas de
Trabalho de Pesquisa ndo cumpridas, a ser determinado pela ANP.

b) Quaisquer pagamentos efetuados a ANP ao abrigo deste nimero n&o serdo Custos
Recuperaveis.

Emergéncias e Outras Despesas a Margem dos Programas de Trabalhos e
Orgamentos

a) O Contratante pode ultrapassar o montante orgamentado para uma determinada
despesa, sem a necessidade de uma aprovagao adicional da ANP, até ao menor de
USD 200.000 (duzentos mil dolares dos Estados Unidos da América) ou 5% (cinco
por cento) de qualquer rubrica num Programa de Trabalho e Orgamento aprovado
para um Ano de Contrato.

b) O total de todas as despesas adicionais incorridas ao abrigo do Programa de
Trabalho e Orgamento, nos termos da alinea a) anterior, para esse Ano de Contrato,
néo podera exceder, sem uma aprovagao adicional da ANP, até o menor de USD
1.000.000 (um milhdo de dolares dos Estados Unidos da América) ou 10% (dez por
cento) do total das despesas estabelecido no referido Programa de Trabalho e
Orgamento.

c) O Contratante devera informar prontamente a ANP se previr (ou devesse
razoavelmente prever) exceder qualquer dos limites estabelecidos na alinea b)
anterior, devendo requerer imediatamente a ANP uma alteragdo ao Programa de
Trabalho e Orgamento aplicavel.

d) Sem prejuizo do estabelecido nas alineas a) e b) anteriores, para que as referidas
despesas adicionais se qualifiquem como Custos Recuperaveis, devem ser
subsequentemente aprovadas pela ANP, a qual devera avaliar se esses custos
adicionais foram efetivamente necessarios para concluir o Programa de Trabalho e
que ndo resultaram do incumprimento por parte do Contratante das suas obrigagdes
ao abrigo deste Contrato.

e) Nada neste numero, impedird ou dispensara o Contratante de tomar todas as
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medidas necessarias e apropriadas a protegdo da vida, saude, ambiente e bens em
caso de emergéncia (incluindo, designadamente, um incéndio, explosdo, derrame
de Petroleo ou sabotagem de dimensdes consideraveis, incidentes que envolvam a
perda da vida ou lesdo grave de um empregado, subcontratado ou de terceiro, ou
ainda dano grave a bens, greves e motins; ou evacuagao do pessoal do Operador).
O Contratante deve informar a ANP, assim que possivel, da ocorréncia e dos
pormenores da emergéncia e das medidas que tenha adotado e/ou que pretenda
adotar de acordo com a Lei Aplicavel em Timor-Leste de forma a responder a
situagdo de emergéncia de forma mais eficiente possivel.

4.10 Descoberta e Avaliagao

a)

b)

g)

h)
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Caso ocorra uma Descoberta, o Contratante deve cumprir as regras e os
procedimentos aplicaveis a uma Descoberta, Avaliagdo e, se aplicavel, declaragéo
de Descoberta Comercial, nos termos estipulados abaixo.

Apb6s uma Descoberta, o Contratante deve, dentro de 24h (vinte e quatro horas)
notificar por escrito a ANP.

Assim que razoavelmente praticavel apés a Descoberta, e, de todo o modo, num
prazo maximo de 30 (trinta) dias apos a submissdo da notificagéo referida na alinea
b) acima, o Contratante deve:

i)  submeter @ ANP toda a informagao em relagdo ao trabalho de Pesquisa que
levou a Descoberta, bem como qualquer informagédo adicional que a ANP
possa solicitar; e

i) informar a ANP se a Descoberta merece ou ndo Avaliago.

Se o Contratante for da opinido que a Descoberta merece Avaliagdo, deve, dentro
de 30 (trinta) Dias apods a notificagéo referida na b) acima, elaborar e submeter para
a aprovagdo da ANP a proposta do Programa de Trabalho e Orgamento de
Avaliagao, incluindo o Periodo de Avaliagéo.

Se considerado conveniente, o Programa de Trabalho e Orgamento de Avaliacdo
deve ser atualizado anualmente, devendo tais atualizadas ser sujeitas & aprovacéo
da ANP.

O objetivo do Programa de Trabalho de Avaliagédo é permitir ao Contratante avaliar
se a Descoberta € ou ndo, quer por si s6 ou em combinagdo com outras
Descobertas, uma Descoberta Comercial.

A ANP pode conceder uma prorrogagdo do Periodo de Avaliacdo, caso o
Contratante tenha provado de modo satisfatorio para a ANP que a Avaliagéo foi
conduzida de acordo com o Programa de Trabalho e Orgamento e que trabalhos de
Avaliacdo adicionais sdo necessarios para determinar se a Descoberta é uma
Descoberta Comercial. De todo o modo, o Periodo de Avaliagdo ndo pode, em
circunstancia alguma, exceder o maximo de 2 (dois) anos.

Exceto se o contrario for acordado com a ANP, o Contratante é obrigado a submeter
a ANP, no prazo de 180 (cento e oitenta) Dias apds a data da conclusdo do
Programa de Trabalho de Avaliagdo, um relatorio a declarar a sua opinido sobre se
a Descoberta representa uma Descoberta Comercial.

O relatério referido na alinea (h) acima, deve conter:
i)  os fundamentos subjacentes a opinido do Contratante;

i) todos os dados e informagbes que o Contratante tomou em consideragéo ao
efetuar a sua avaliagdo sobre a existéncia ou ndo de uma Descoberta
Comercial,

i)  todos os estudos efetuados ou que estdo planeados para serem efetuados a
fim de avaliar se a Descoberta é ou pode tornar-se uma Descoberta Comercial;
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iv)  sempre que aplicavel, a proposta do Contratante sobre se a parte relevante da
Area do Contrato deve ou n&o ser declarada como Area de Desenvolvimento;
e

v)  quaisquer outras informagdes que possam ser exigidas pela ANP.

411 Declaragio de Area de Desenvolvimento

a)

b)

Se o Contratante declarar uma Descoberta Comercial ao abrigo do nimero 10 acima, a
ANP pode declarar a area relevante como uma Area de Desenvolvimento.

Exceto se o contrario for acordado entre a ANP e o Contratante, a Area de
Desenvolvimento ndo pode ser sujeita a qualquer variagéo apos aprovacgéo de um Plano
de Desenvolvimento.

A pedido do Contratante, a ANP pode autorizar o alargamento da Area de
Desenvolvimento. O pedido de alargamento da Area de Desenvolvimento deve incluir:

(i) um mapa que identifique claramente as zonas relevantes e a sua relagéo
com a Area de Desenvolvimento;

(i)  os fundamentos subjacentes o alargamento proposto;

(i)  descrigdo de quaisquer adigdes ou modificagbes propostas ao Programa de
Trabalho e Orgamento de Desenvolvimento aprovado; e

(iv)  quaisquer outros dados e informagdes que possam ser exigidos pela ANP.

A ANP deve atuar razoavelmente ao decidir a aprovacdo ou ndo de um pedido de
declaragdo de Area de Desenvolvimento ou de alargamento da Area de
Desenvolvimento. A ANP deve informar o Contratante da sua decis&o por escrito apos
recegéo de todos os dados e informagdo, no prazo de 30 (trinta) Dias. Em caso de
indeferimento de um pedido para declarar ou alargar uma Area de Desenvolvimento, a
ANP deve justificar a sua deciséo e, se aplicavel, dar um prazo ao Contratante para
alterar ou re-submeter o pedido para esse efeito.

Artigo 5 Periodo de Desenvolvimento e Produgéo

5.1 Plano de Desenvolvimento

a)

b)
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O Contratante deve elaborar e submeter para aprovacgao da ANP, no prazo de 12
(doze) meses apds a data de declaragdo da Area de Desenvolvimento, uma
proposta de Plano de Desenvolvimento.

A proposta de Plano de Desenvolvimento devera descrever a estratégia e conceito
das Operagdes de Produgéo propostas e conter a seguinte informacdo minima:

(i)  um resumo do Plano de Desenvolvimento proposto:;

(i) ~ toda ainformagéo preparada e apresentada durante o processo que conduziu
a declaragdo da Area de Desenvolvimento, incluindo, entre outros, os
seguintes elementos:

(a) um mapa da Area de Desenvolvimento com os limites totalmente
definidos em termos de latitude e longitude;

(b) o contexto de Pesquisa e Avaliagdo da Area de Desenvolvimento;

(c) o modelo geolédgico da Area de Desenvolvimento, incluindo mapas de
profundidade e isdpacas para cada compartimento de Jazida,
mostrando a posigdo no subsolo dos Pogos de Desenvolvimento e
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(iii)

(iv)

(v)
(vi)
(vii)

(viii)

(ix)

(x)

(xii)

diagramas para ilustrar o modelo geolégico;

(d) informacgdes sobre a coordenagdo planeada ou possivel com
Operagdes Petroliferas noutras areas: e

(e) informagées sobre os Sistemas de Gestao, incluindo o planeamento,
a organizagdo e a execugéo das Operagdes de Produgdo.

uma descrigéo da organizagdo e pericia de que o Contratante dispora em
Timor-Leste e noutros locais para realizar as Operagbes de Produgéo
propostas;

informacdes sobre as Operagdes de Produgéo propostas, incluindo:
(a) calendario proposto para as Operagdes de Produgao;
(b) os tipos de Petréleo a serem produzidos;
(c) as reservas de Petréleo atribuiveis 4 Area de Desenvolvimento;

(d) qualquer Produgdo combinada proposta, incluindo informacéo sobre
como o Contratante planeia atribuir o Petroleo recuperado de cada
intervalo da Jazida;

(e) quaisquer estudos e analises geologicos, petrofisicos e de Jazida
previstos; e

(f) informagdes sobre medigao fiscal.
a estrutura geoldgica e andlise e interpretagéo;
pormenores dos pardmetros de formacgéo;
pormenores dos parédmetros do fluido da Jazida;

pormenores de quaisquer avaliagbes de pré-viabilidade, viabilidade ou
engenharia relativamente as Operagdes de Produgéo, incluindo avaliagbes
preparadas relativamente as Instalagbes de Producéo;

o plano de perfuragéo e informagdes sobre a colocagéo de Pogos, juntamente
com uma descrigéo dos programas de operagdo e manutencdo dos Pogos a
serem utilizados nas Operagbes de Produgédo propostas;

a localizagdo planeada das Instalagbes de Produgdo, juntamente com uma
descrigdo dos programas de operagdo e manutengdo para as Instalagbes de
Producéo;

o Programa de Trabalho e Orgamento proposto para os 3 (trés) Anos Civis
iniciais das Operagdes de Produgao, incluindo uma descri¢éo de:

(a) descrigéo pormenorizada das Operagdes de Produgéo planeadas para
ocorrer no primeiro Ano Civil abrangido pelo Programa de Trabalho,
incluindo previsdes de produgdo mensal do Campo;

(b) operagbes de produgédo planeadas para os 2 (dois) Anos Civis
seguintes, a titulo indicativo, incluindo previsbes de produgédo
trimestrais e anuais do Campo; e

(c) em relagé&o ao primeiro Ano Civil abrangido pelo Programa de Trabalho,
um orgamento detalhado, incluindo, mas néo limitado a, estimativa de
custos para cada categoria planeada de Operag¢bes de Produgéo
planeadas e, sempre que aplicavel, identificacdo de quaisquer custos
elegiveis ou ndo elegiveis como Custos Recuperaveis ao abrigo do
Contrato.

o plano de gestdo da Jazida para a Area de Desenvolvimento ou parte dela,
incluindo:
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(xiii)

(xiv)

(xv)

(xvi)

(xvii)

(xviii)

(xix)

(xxi)

(xxii)

(xxiii)

(xxiv)

(a) o programa de monitorizagéo, vigildncia e gestdo de dados que sera
estabelecido para monitorizar o desempenho da Jazida e para
determinar as alteragbes operacionais necessarias para otimizar as
Operagdes de Produgédo e/ou melhorar a economia das Operagdes de
Produgéo; e

(b) as tecnicas e o sistema a utilizar para a aquisi¢éo e analise de dados,
a frequéncia do plano de aquisicdo de dados e outros assuntos
relacionados.

descrigdo dos métodos de disposi¢cdo de Petroleo para garantir que o
requisito de "queima zero" foi considerado e avaliado;

descricdo do Gas Natural a ser injetado na Jazida, se aplicavel;

informagdes sobre a utilizagéo de Instalagtes de processamento, transporte
€ armazenamento;

informagdes sobre o pedido de autorizag&o para construir ou instalar uma
Instalagdo onshore, informagdes sobre a localizagdo, a razdo para a selegéo
dessa localiza¢&o, a data prevista de entrada em funcionamento e cépias dos
relatérios e recomendagbes feitos pelas Pessoas responsaveis pela
determinacéo dos critérios que determinam a concecéo;

detalhes do direito de uso da terra na Area do Contrato e propriedade de
qualquer direito legitimo de uso da terra necessério para aceder a Area do
Contrato, de quaisquer contratos celebrados ou que venham a ser
celebrados com proprietarios de terra ou utilizadores legitimos da terra,
detalhes de bens iméveis que ndo tenham sido objeto de um acordo ou
contrato e quaisquer outras informagdes relativas a expropriacéo de terra em
conformidade com a Lei Aplicavel em Timor-Leste;

uma estimativa da vida econémica da Area de Desenvolvimento abrangida
pelo Plano de Desenvolvimento, juntamente com os principais pressupostos
utilizados na elaboragéo dessa estimativa;

informagdes sobre os aspetos econdémicos das Operagdes de Produgéo
propostas, incluindo dados e analises relevantes sobre as despesas de
capital e operacionais previstas e planos e opgdes de comercializagéo, numa
forma aceitavel para a ANP;

detalhes sobre qualquer financiamento obtido ou proposto para ser obtido
relativamente as Operagdes de Producéo;

informagdes sobre o levantamento, comercializagdo e venda de Petréleo;

informagdes sobre como as Instalagbes podem ser Desmanteladas apos a
cessagao do uso de uma Instalagéo ou cessagéo das Operacgdes Petroliferas
e como o Desmantelamento sera assegurado e financiado;

informagées sobre o Plano de salude e seguranga conforme referido no
numero 3 do Artigo 7.° deste Contrato e quaisquer andlises de seguranca
que possam ser exigidos pela Lei Aplicavel em Timor-Leste para o
Desenvolvimento;

resumo da Declaragao de Impacto Ambiental.

c) Juntamente com o Plano de Desenvolvimento proposto, o Contratante deve
submeter a seguinte informacao:

(M)
(ii)

(iif)
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nome completo e endereco;

o0 nome do seu representante junto da ANP e de outras autoridades do
Governo;

pormenores de qualquer Instalagéo temporaria ou permanente que possa ser
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5.2

i)

k)

construida ou utilizada em relagdo com o Plano de Desenvolvimento proposto
e que nao esteja incluida no Plano de Desenvolvimento;

(iv)  informagbes sobre as entradas previstas de pessoal, veiculos ou aeronaves a
utilizar durante o Periodo de Desenvolvimento e Produgéo;

(v)  pormenores sobre as medidas de seguranga a adotar,;

(vi)  uma Proposta de Contetdo Local, incluindo a descricdo das estratégias a
serem implementadas em conformidade com os requisitos de Contetdo Local
estabelecidos na Lei Aplicavel em Timor-Leste durante todo o Periodo de
Desenvolvimento e Produgéo;

(vii)  informagbes sobre e, se aplicavel, copias de todas as licengas, alvaras,
aprovagdes ou autorizagbes que tenham sido requeridas ou venham a ser
requeridas nos termos da Lei Aplicavel em Timor-Leste;

(vii)  Plano de Desmantelamento, incluindo planos de métodos de

Desmantelamento e estimativas de custos;

(ix) todas as outras informacdes que o Contratante possa considerar relevantes
para o Plano de Desenvolvimento; e

(x)  quaisquer outras informagdes exigidas pela ANP.

Se as Operagdes de Produgéo forem planeadas em duas ou mais fases, o Plano de
Desenvolvimento deve, na medida do possivel incluir todas as Operagbes de
Producao.

A ANP pode limitar a sua aprovagdo do Plano de Desenvolvimento a Jazidas ou
fases individuais.

Quando seja prestada informagdo sobre custos no Plano de Desenvolvimento, o
Contratante deve descrever e categorizar os custos do mesmo modo que no
Contrato, e incluir referéncias para esse acordo e os procedimentos contabilisticos
ou outras disposigdes aplicaveis para facilitar a analise e compreenséo do pedido.

Exceto se o contrario for permitido pela ANP, o Contratante ndo deve celebrar
quaisquer contratos em relagdo ao Plano de Desenvolvimento proposto ou iniciar
trabalhos de construgdo até o Plano de Desenvolvimento proposto ter sido
devidamente aprovado pela ANP.

A ANP pode estabelecer os termos e condigdes que o Plano de Desenvolvimento
deve respeitar de forma a cumprir com os requisitos do presente Contrato, a Lei
Aplicavel em Timor-Leste e refletir as Melhores Praticas da Industria Petrolifera, e
obter aprovagdo da ANP.

A ANP deve informar o Contratante, dentro de um periodo de tempo razoavel, da
sua decisdo por escrito apos receber todos os dados e informagédo exigidos. Em
caso de indeferimento do Plano de Desenvolvimento proposto, a ANP deve justificar
a decisdo e, se aplicavel, estabelecer um prazo para o Contratante alterar e re-
submeter o Plano de Desenvolvimento.

O Contratante deve notificar prontamente a ANP se as condi¢gdes encontradas
durante as Operagdes Peroliferas forem diferentes das antecipadas no momento da
preparacao do Plano de Desenvolvimento.

A ANP pode solicitar ao Contratante execute alteragdes periodicas ao Plano de
Desenvolvimento.

Programas de Trabalho e Orgamentos de Desenvolvimento

a)
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No momento e da forma prevista no presente Contrato ou conforme a ANP possa
exigir, o Contratante deve submeter o Programa de Trabalho e Orgamento anual no
prazo de 90 (noventa) Dias a contar da data de aprovagdo do Plano de
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d)

Desenvolvimento, e os seguintes, antes de 1 de novembro de cada Ano Civil
subsequente.

O Programa de Trabalho e Orgamento anual deve incluir uma previsdo das
principais atividades para os 3 (trés) Anos Civis das Operagbes de Producéo
imediatamente seguintes.

O Programa de Trabalho e Orgamento deve ser preparado de acordo com o Plano
de Desenvolvimento para a Area de Desenvolvimento e conter a seguinte descrigao
das atividades a realizar:

(i) Detalhes das Operagdes de Produgéo, incluindo atividades de vigilancia,
manutengdo e monitorizagdo da Jazida e quaisquer Operagdes de
Perfuragéo e restauragédo planeadas para ocorrer no primeiro Ano Civil
abrangido por esse Programa de Trabalho, com previsdes de produgéo
mensal para a Jazida e Campo;

(i)  Detalhes das Operagdes de Produgao, incluindo atividades de vigilancia,
manutengdo e monitorizagdo da Jazida e quaisquer Operagbes de
Perfuragdo e restauragdo planeadas para ocorrer nos dois Anos Civis
imediatamente seguintes numa base indicativa, com previsées de Produgéo
trimestrais e anuais para a Jazida e Campo;

(i)  Relativamente ao primeiro Ano Civil abrangido por esse Programa de
Trabalho, um orgamento detalhado que inclua uma estimativa dos custos das
Operagdes de Produgédo planeadas e, quando aplicavel:

(a) Uma descricdo de quaisquer possiveis diferengas materiais em
relagdo ao Programa de Trabalho previamente apresentado como
parte do Plano de Desenvolvimento aprovado, com uma explicagéo
para tais diferengas;

(b) Uma copia de cada Autorizagdo de despesa elaborada e aprovada
pelo Contratante, a qual devera fornecer uma discriminagéo
completa das despesas de capital e operacionais relacionadas com
o Programa de Trabalho.

(iv)  Todas as outras informagdes que o Contratante possa considerar relevantes
em relagdo ao Programa de Trabalho e Orgamento; e

(v)  Quaisquer outras informagdes que possam ser exigidas pela ANP.

O Programa de Trabalho e Orgamento anual deve incluir, se aplicavel, informagéo
sobre todas as licengas, aprovagdes ou autorizagdes que foram requeridas as ou
concedidas pelas autoridades competentes ou que serdo requeridas ao abrigo da
Lei Aplicavel em Timor-Leste.

9.3 Despesas de Emergéncia e Outras Despesas a margem dos Programas de
Trabalhos e Orgamentos

a)

b)
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O Contratante pode ultrapassar o montante orcamentado, sem a necessidade de
uma aprovagéo adicional da ANP, até ao menor de USD 150.000 (cento e cinquenta
mil dolares dos Estados Unidos da América) ou 10% (dez por cento) de qualquer
rubrica num Programa de Trabalho e Orgamento aprovado para um Ano de
Contrato.

O total de todas as despesas adicionais incorridas ao abrigo do Programa de
Trabalho e Orgamento, nos termos da alinea a) acima, para esse Ano de Contrato,
nao podera exceder, sem a necessidade de uma aprovagéo adicional da ANP, até
ao menor de USD 1.000.000 (um milhdo de ddlares dos Estados Unidos da América)
ou 10% (dez por cento) do total das despesas estabelecidas no Programa de
Trabalho e Orgamento.



5.4

5.5

6.1
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c)

d)

O Contratante devera informar prontamente a ANP se previr (ou devesse
razoavelmente prever), exceder qualquer dos limites estabelecidos na alinea b)
acima, e requerer imediatamente a ANP a revisdo do Programa de Trabalho e
Orgamento em conformidade.

Sem prejuizo do estabelecido nas alineas a) e b) anteriores, para que as referidas
despesas adicionais se qualifiquem como Custos Recuperaveis, devem ser
aprovadas pela ANP, a qual devera avaliar se esses custos adicionais foram
efetivamente necessarios para concluir o Programa de Trabalho e que néo
resultaram do incumprimento por parte do Contratante das suas obrigagdes ao
abrigo deste Contrato.

Nada neste nimero 3 impedird ou dispensara o Contratante de tomar todas as
medidas necessarias e apropriadas a protegao da vida, salde, ambiente e bens em
caso de emergéncia (incluindo, designadamente, um incéndio, explosido, derrame
de Petréleo ou sabotagem de dimensdes consideraveis; incidente que envolva a
perda de vida ou lesdo grave de um trabalhador, de Subcontratado ou de terceiro,
ou ainda dano grave a bens; greves e motins; ou evacuagdo do pessoal do
Operador). O Contratante deve informar a ANP, o mais breve possivel, da
ocorréncia e dos pormenores da emergéncia e das medidas que tenha adotado e
que pretenda adotar de acordo com a Lei Aplicavel em Timor-Leste para, de forma
eficiente, lidar com a situacao de emergéncia.

Contratos Aprovados

a)

b)

c)

Termo

O Contratante néo podera vender o Gas Natural da Area do Contrato, nem por outra
forma dispor dele, exceto através de um Contrato Aprovado, ou se tal estiver previsto
no Plano de Desenvolvimento ou no presente Contrato.

O Contratante ndo podera utilizar quaisquer Instalagées a jusante do Ponto de
Exportagdo do Campo para o transporte, processamento, liquefagéo,
armazenamento, manuseamento e entrega de Gas Natural, salvo nos termos de um
Contrato Aprovado.

O Contratante ndo pode alterar, renunciar, nem deixar de exigir o cumprimento de
qualquer disposigao de um Contrato Aprovado sem o consentimento prévio da ANP.

Sem prejuizo da alinea b) do numero 3 do Artigo 2.°, o Periodo de Desenvolvimento e
Producgéo sera de 25 anos a partir da data da aprovagéo do Plano de Desenvolvimento.

Artigo6 Desmantelamento

Plano de Desmantelamento

a)

b)

Quando solicitado pela ANP ou 2 (dois) Anos de Contrato apés o inicio da Produgéo,
o Contratante deve elaborar um Plano de Desmantelamento e submeter o mesmo
para aprovagao da ANP.

Exceto se o contrario for exigido por alteragdes das circunsténcias subsequentes, o
Plano de Desmantelamento sera elaborado com base na informacgéo prestada sobre
Desmantelamento no Plano de Desenvolvimento.

O Plano de Desmantelamento deve servir de base para uma avaliagdo das opgbes
de Desmantelamento relevantes e incluir a informacgao estabelecida na Lei Aplicavel
em Timor-Leste, nomeadamente, sem limitagdo, uma descricdo dos seguintes
elementos:



(v)

(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)
(xii)

(xiii)

As Operagbes Petroliferas relacionadas com o(s) Campo(s) relevante(s)
durante o periodo de vida do(s) Campo(s);

Todas as Instalagdes e Pogos relevantes, incluindo informagdes sobre a sua
localizacao, profundidade e tipos de material;

As possibilidades de continuag¢édo da Produgéo;

Opgbdes de Desmantelamento, incluindo possiveis aspetos técnicos, de
seguranga e ambientais, e relacdo com e impacto esperado noutros
utilizadores da terra ou Pessoas e comunidades locais potencialmente
afetadas;

Opgéo recomendada para o Desmantelamento, incluindo estimativas de
custos, calendarios, data prevista para o inicio do Desmantelamento, e as
razOes para a opgao relevante ser recomendada e para a rejeigdo de outras
opcgoes;

Medidas destinadas a proteger a Area do Contrato contra possivel poluicéo e
limpeza dessas areas;

Detalhes de todos os documentos ambientais exigidos nos termos da Lei
Aplicavel em Timor-Leste;

Estimativa dos custos totais previstos de Desmantelamento;
A constituigao e gestdo do Fundo de Desmantelamento;

A data prevista para a cessagéo definitiva da utilizagdo da Instalagdo em causa
ou das Operagdes Petroliferas em causa;

Quaisquer outras autorizagbes, licengas, aprovagbes ou permissdes
necessarias para executar a opgdo de Desmantelamento recomendada;

Descrigdo da implementagdo, gestdo e verificagdo do Plano de
Desmantelamento de acordo com a Lei Aplicavel em Timor-Leste; e

Qualquer outra informagao que a ANP possa solicitar.

d) No caso do Contratante ndo cumprir com os requisitos da alinea c), a ANP tem o
direito de instruir o Contratante a completar e re-submeter, ou de indeferir o Plano
de Desmantelamento.

e) A ANP pode renunciar a ou modificar os requisitos aplicaveis ao contetido de um
Plano de Desmantelamento.

f) Este Artigo sera aplicavel em caso de cessagéo antecipada do presente Contrato.

g) O Contratante deve elaborar e implementar o Plano de Desmantelamento aprovado,

em conformidade com o este Contrato, a Lei Aplicavel em Timor-Leste e as Melhores
Praticas da Industria Petrolifera.

6.2  Aprovacao e Proposta de Alteragao ao Plano de Desmantelamento

a) O Contratante deve prontamente notificar a ANP de quaisquer alteragées de circunstancias
ou alteracdes reais ou planeadas a informacgéo prestada no Plano de Desmantelamento e,
quando adequado, submeter, para aprovagdo, uma proposta de alteragdo ao Plano de
Desmantelamento.

b) A proposta de alteragdo ao Plano de Desmantelamento referida na alinea anterior deve
incluir o calculo dos custos estimados para o Desmantelamento para o remanescente do
termo do Contrato.

c) A ANP pode solicitar a submissdo de uma alteragdo, ou impor novas condigdes, ao Plano
de Desmantelamento que, segundo o seu exclusivo critério, entenda adequadas.
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d)

b)

d)

6.5
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Sem prejuizo das alineas a) e b) acima, se a qualquer momento a ANP considerar que o
Plano de Desmantelamento ndo responde adequadamente a potenciais necessidades ou
requisitos para Desmantelamento, a ANP pode exigir ao Contratante que re-avalie o Plano
de Desmantelamento e faga as revisdes necessarias ao mesmo.

O Contratante deve realizar e submeter prontamente a ANP quaisquer revisdes ao abrigo
da alinea d) anterior.

Responsabilidade de Realizar e Implementar o Desmantelamento

O Contratante deve implementar o Desmantelamento em conformidade com o Plano de
Desmantelamento conforme aprovado pela ANP e com a Lei Aplicavel em Timor-Leste.

Todo e qualquer levantamento do Fundo de Desmantelamento esté sujeito a aprovagéo
previa por escrito da ANP, a ser concedida de acordo com os termos do Plano de
Desmantelamento.

A obrigagé&o de realizar o Desmantelamento é aplicavel mesmo que a ANP aprove o Plano
de Desmantelamento, ou que o Desmantelamento seja implementado, apds a caducidade
ou resolucdo do Contrato.

Se a titularidade das Instalagdes for transferida para Timor-Leste ao abrigo do Artigo 17.°,
o Desmantelamento sera realizado e implementado pela TIMOR GAP de acordo com a Lei
Aplicavel em Timor-Leste.

Verificagdo

Apbs a implementagéo do Plano de Desmantelamento, a ANP deve exigir ao Contratante
que contrate um servigo de verificagdo do Desmantelamento por uma entidade de
verificagdo independente as expensas do Contratante.

Quando o organismo de verificagdo independente concluir que o Desmantelamento foi
implementado de acordo com o Plano de Desmantelamento aprovado, o organismo de
verificagdo independente deve emitir um certificado de verificagdo que deve ser
prontamente submetido a ANP.

Quando o organismo de verificagédo independente concluir que o Desmantelamento nao foi
implementado de acordo com o Plano de Desmantelamento aprovado, o organismo de
verificagdo independente devera emitir um relatério que devera:

(i) ser submetido ao Contratante e 8 ANP; e

(i) identificar as medidas necessarias que o Contratante deve implementar de modo a
estar em conformidade com o Plano de Desmantelamento

O Contratante & obrigado a implementar imediatamente as medidas identificadas pelo
organismo verificador independente nos termos da subalinea ii) da alinea c) acima.

A ANP pode exigir que o Contratante implemente medidas adicionais e solicitar ao
organismo de verificagdo independente informagdes adicionais ou alteragbes ao relatério
emitido de acordo com a alinea c) acima.

Fundo de Desmantelamento
a) Exceto se instruido em contrario pela ANP, no primeiro Ano Civil apés o inicio da

Producéo Comercial, o Contratante deve constituir um Fundo de Desmantelamento
de acordo com a Lei Aplicavel em Timor-Leste e este Contrato, na forma de escrow



b)

d)
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account denominada em Délares dos Estados Unidos da América (USD), que sera
uma conta bancaria remunerada que, quando possivel, devera ter um rendimento
maximo de 1 (um) ponto percentual de margem acima do rendimento anual das
Obrigagdes do Tesouro dos Estados Unidos a longo prazo (obrigagdes a 30 (trinta)
anos), como conta conjunta em nome da ANP e do Contratante junto de uma
instituigdo financeira estabelecida em Timor-Leste ou conforme aprovado pela ANP.
Os juros acumulados no Fundo de Desmantelamento n&o constituem Custo
Recuperavel nem serédo fiscalmente dedutiveis.

A provisdo anual dos custos de Desmantelamento é calculada com base nos custos
totais de abandono estimados e deve ser creditado como Custos Recuperaveis a
partir do Ano Civil imediatamente subsequente ao Ano Civil em que ocorra a primeira
Produgdo Comercial. O montante da provisdo anual dos custos de
Desmantelamento em cada Ano Civil & calculado da seguinte forma:

(i) inicialmente, sdo calculados os custos totais de Desmantelamento na data
prevista do Desmantelamento;

(i) os custos de Desmantelamento anuais calculados serdo deduzidos desses
custos totais de Desmantelamento, dos quais sédo efetuadas as contribuigbes
para a Reserva de Custos de Desmantelamento, e elegiveis como Custos
Recuperaveis, em todos os Anos Civis anteriores, juntamente com juros
sobre esses Custos Recuperaveis (calculados até a data aprovada para o
Desmantelamento a taxa efetiva ou prevista dos juros da escrow account)
(conforme aplicavel);

(iii) os custos de Desmantelamento residuais, resultantes dos célculos efetuados
nos termos das subalineas i) e ii) anteriores, deverdo posteriormente ser
descontados no Ano Civil respeitante a taxa prevista de juro da escrow
account aplicavel para cada Ano Civil remanescente até ao Ano Civil do
Desmantelamento;

(iv) o valor total descontado dos custos de Desmantelamento residuais sera
posteriormente dividido pelo niumero total dos Anos Civis remanescentes
anteriores ao Ano Civil do Desmantelamento, incluindo o Ano Civil em
questao;

(v) O montante resultante correspondera a contribuigdo para a Reserva de
Custos de Desmantelamento para o Ano Civil em questéo;

(vi) A presente disposi¢cdo tem por objetivo que a provisédo do total acumulado
permitido, incluindo os juros calculados a taxa de juro da escrow account
referida na alinea a) do numero 5 do Artigo 6.°. até ao Ano Civil do
Desmantelamento, seja igual ao total dos custos de Desmantelamento; e

(vii)  Se o montante previsto na subalinea v) anterior for negativo, esse montante
deve ser considerado como uma redugéo dos Custos Recuperaveis para o
Ano Civil em questéo.

Se o Fundo de Desmantelamento estiver subfinanciado, o Contratante sera obrigado
a transferir para esse Fundo de Desmantelamento quaisquer valores adicionais que
possam ser necessarios para assegurar a existéncia de financiamento suficiente
para efetuar o Desmantelamento em conformidade com as Melhores Praticas da
Industria Petrolifera e outros padrdes internacionais considerados aceitaveis pela
ANP e consistentes com a Lei Aplicavel em Timor-Leste.

Se, na conclusdo do Desmantelamento, o custo de Desmantelamento efetivo for
inferior aos montantes do Fundo de Desmantelamento acumulado, o respetivo
excedente sera considerado como Petréleo Bruto Lucro e transferido para a ANP de
acordo com o previsto na Lei Aplicavel em Timor-Leste.



7.1

f)

Caso a ANP decida continuar com as Operagbes Petroliferas e assumir o controle
das Instalagdes, o montante acumulado do Fundo de Desmantelamento e qualquer
montante adicional, conforme se estime necessario para o Desmantelamento no
momento da transferéncia, sera depositado numa conta bancaria indicada
domiciliada em Timor-Leste, tendo a ANP como beneficiaria.

No caso descrito na alinea e) acima, a ANP assume toda a responsabilidade pelas
Instalagdes e Desmantelamento, e o Contratante estara livre de qualquer
responsabilidade relativamente ao uso subsequente dos fundos.

Artigo7 Conducédo de Operagdes Petroliferas, Contetido Local e Uso de Gas

Natural

Modo Apropriado e Diligente

a)
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O Contratante devera executar as Operagbes Petroliferas, e assegurar que as
mesmas sdo executadas de forma diligente e em conformidade com a Lei Aplicavel
em Timor-Leste, o presente Contrato e com as Melhores Praticas da Industria
Petrolifera, de forma a:

(i) proteger o ambiente e as comunidades locais potencialmente afetadas com
base em principios de desenvolvimento sustentdvel e assegurar que as
Operagdes Petroliferas originam o minimo dano ambiental ou destruigao
ecologica ou impacto social negativo possivel;

(ii) garantir a seguranga, saude e bem-estar das Pessoas envolvidas nas, ou
afetadas pelas Operagdes Petroliferas;

(iii) conservar em boas condigbes de manutengdo e de seguranga todas as
Instalagbes e outros bens e equipamentos utilizados ou que venham a ser
utilizados nas Operacdes Petroliferas;

(iv) sujeito aos termos do Plano de Desmantelamento e quando ocorrer a
primeira das seguintes situagbes:

a) cessagao da vigéncia do presente Contrato; e
b) deixe de ser necessario para as Operagdes Petroliferas;

proceder ao Desmantelamento das Instalagées, bens e outros equipamentos
referidos na subalinea iii) da presente alinea a) e a limpeza da Area do
Contrato, deixando a mesma em boas condigdes, incluindo de seguranga,
de forma a proteger e restaurar o meio ambiente;

(v) controlar o fluxo e evitar o desperdicio ou derrame de Petréleo, agua ou
qualquer outro produto utilizado ou resultante do processamento de Petréleo;

(vi) evitar o derrame de qualquer mistura de agua ou fluido de sondagem com
Petroleo;

(vii)  prevenir danos a camadas geoldgicas com Petroleo (Petroleum-bearing
strata), quer no interior, quer no exterior da Area do Contrato;

(viii) salvo com o consentimento prévio da ANP, manter separadas cada Jazida
de fontes de agua descobertas na Area do Contrato;

(ix)  evitar que agua ou qualquer outro fluido entre em contacto com qualquer
Jazida através de Pogos, exceto quando tal seja exigido por e esteja de
acordo com o Plano de Desenvolvimento e as Melhores Praticas da Industria
Petrolifera;



(x) minimizar a interferéncia com direitos e atividades pré-existentes, incluindo
os direitos de comunidades locais potencialmente afetadas e outras
atividades licitas realizadas em terra (onshore); e

(xi)  reparar de forma tempestiva qualquer dano causado ao ambiente.

Sem prejuizo de qualquer outra disposigdo do presente Contrato, o Contratante
deve proceder a limpeza da poluigao resultante das Operagdes Petroliferas de modo
satisfatorio para a ANP e outras autoridades competentes, e sera responsavel por
todos os custos dessa limpeza.

7.2  Acesso a Area do Contrato

a)

Sem prejuizo do disposto no presente Contrato e na Lei Aplicavel em Timor-Leste,
o Contratante pode, para efeitos de realizagdo das Operagdes Petroliferas, entrar e
sair da Area do Contrato em qualquer altura.

O acesso a areas restritas esta sujeito a aprovagao prévia da ANP e ao cumprimento
dos requisitos da Lei Aplicavel em Timor-Leste.

O Contratante deve assegurar que as Pessoas, as aeronaves, 0s navios, 0s
equipamentos e os bens ndo entram na Area do Contrato sem cumprirem os
requisitos de entrada previstos na Lei Aplicavel em Timor-Leste e sem obter a
autorizacdo prévia da ANP.

7.3  Saulde, Seguranga e Ambiente

a)

d)
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O Contratante devera assegurar um elevado nivel de padrées de saude e
seguranca nas Operagbes Petroliferas e devera implementar as medidas de
salde e de seguranga necessarias ou convenientes para assegurar a higiene, a
saude e a seguranga do pessoal relevante, conforme exigido pela Lei Aplicavel
em Timor-Leste.

O Contratante deve assegurar a protegdo do ambiente nas Operacdes
Petroliferas e devera implementar medidas para prevenir, reduzir e mitigar os
danos ao ambiente, de acordo com a Lei Aplicavel em Timor-Leste ou conforme
instruido pela ANP.

As obrigagdes referidas na alinea a) acima, incluem, nomeadamente, praticar
todos os atos necessarios para mitigar o risco para um nivel o mais baixo quanto
razoavelmente praticavel nas seguintes areas:

(i)  ambiente de trabalho;

(i)  instalagdes, equipamentos, materiais e substéncias utilizados em relagéo
ao frabalho de todo o pessoal; e

(i) o acesso e a saida do local de trabalho do pessoal diretamente envolvido
nas Operagdes Petroliferas

Durante a realizagéo das Operacgdes Petroliferas, o Contratante é especialmente
obrigado a:

i)  assegurar que sdo estabelecidas rotinas para troca de informacéo entre os
varios grupos de pessoal no local de trabalho;

ii)  assegurar que todo o pessoal tem designado um delegado de seguranga no
local de trabalho, e que Ihes é dada a oportunidade de apresentar questes
perante o Contratante e de fazer perguntas e/ou apresentar queixas em
relagdo a questdes de salude e seguranga;
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7.4

h)

i)

i) assegurar que os delegados de seguranga e o pessoal de saude e
seguranga estdo suficientemente familiarizados com as operagbes de
trabalho no local de trabalho; e

iv)  assegurar que infrages a Lei Aplicavel em Timor-Leste séo identificadas e

corrigidas.

O Contratante deve assegurar que, enquanto se encontrarem a trabalhar, os
seus trabalhadores tomam cuidado adequado com a sua prépria salde e
seguranga e da saude e seguranga de qualquer outro pessoal que possa ser
afetado pelos atos ou omissbes dos trabalhadores.

O Contratante deve realizar analises de risco que demonstrem um cenario
equilibrado e o mais abrangivel possivel do risco associado as Operagdes
Petroliferas. As analises devem ser adequadas a prestagdo de apoio para
decisbes relacionadas com as Operagbes Petroliferas subsequentes a realizar
de futuro. As analises de risco devem ser conduzidas de forma a identificar e
avaliar os fatores que possam contribuir para acidentes e riscos ambientais
substanciais, bem como avaliar os efeitos que as operagbes e as modificagdes
possam ter em acidentes e riscos ambientais substanciais.

Ao celebrar quaisquer contratos, o Contratante deve assegurar que os seus
subcontratados e fornecedores sdo qualificados para cumprir com os requisitos
regulatérios relacionados com a saude, seguranga e ambiente. O Contratante
deve também fazer um seguimento para assegurar que os subcontratados e
fornecedores cumprem com a Lei Aplicavel em Timor-Leste em conformidade
com as Melhores Praticas da Industria Petrolifera.

O Contratante deve conduzir as Operagdes Petroliferas de forma segura e
diligente em conformidade com a Lei Aplicavel em Timor-Leste, este Contrato e
as Melhores Praticas da Industria Petrolifera, e ndo causara quaisquer danos ao
ambiente em geral, incluindo, nomeadamente, a superficie, o ar, os lagos, rios,
vida aquatica, vida animal, plantas, colheitas, outros recursos naturais e
propriedade, e deve reparar qualquer dano causado, na medida do que for
reparavel, e deve pagar uma compensacao razoavel por todos os danos para
além do que for possivel ou adequado reparar.

O Contratante deve suportar todos os custos da limpeza, reabilitagdo e
reclamagbes de quaisquer danos ambientais causados pelas Operagbes
Petroliferas.

Antes de libertar qualquer parte da Area do Contrato, o Contratante deve adotar
todas as medidas razoaveis para abandonar a area a ser liberta em
conformidade com a Lei Aplicavel em Timor-Leste e as Melhores Praticas da
Industria Petrolifera, para condigdes fisicas e ambiente ecoldgico similares.
Essas medidas devem incluir a remogdo e encerramento de Instalagdes,
material e equipamento juntamente com as medidas razoaveis necessarias para
a preservagao da fauna e flora.

Conteldo Local

a)

O Contratante devera cumprir com a Proposta de Contetdo Local e os requisitos de

Conteudo Local estabelecidos Lei Aplicavel em Timor-Leste.

Se o Contratante entender, segundo critérios de razoabilidade, que a Proposta de
Conteudo Local necessita ser alterada, o Contratante devera apresentar 8 ANP os
respetivos motivos juntamente com uma Proposta de Contetdo Local Revista sobre
a formagéo e emprego de nacionais de Timor-Leste e a aquisi¢do de Bens de Timor-

Leste e Servigos de Timor-Leste.
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d)

)

A ANP devera comunicar ao Contratante se aprova ou ndo a Proposta de Contetido
Local Revista, no prazo de 30 (trinta) Dias apos a data de recegdo da mesma.

Caso a ANP ndo aprove a Proposta de Conteudo Local Revista, a ANP devera
comunicar ao Contratante:

(i) os fundamentos para a deciséo; e

(ii) as medidas que o Contratante deve tomar para que a Proposta de
Conteudo Local Revista seja aprovada.

Caso o Contratante receba a comunicagdo nos termos da alinea d) acima, o mesmo
deve alterar a Proposta de Conteudo Local Revista em conformidade com as
medidas indicadas pela ANP e apresentar novamente a proposta para aprovagéo.

A ANP deve comunicar ao Contratante se aprova ou ndo uma Proposta de
Conteudo Local Revista nos termos do disposto na alinea e) acima no prazo de 30
(trinta) Dias apos a rece¢do da mesma, aplicando-se o procedimento descrito nas
alineas d) e e) acima.

O Contratante deve preparar e implementar um Plano de Contetido Local anual em
cumprimento com a Proposta de Conteudo Local aprovada e os requisitos de
Conteudo Local estabelecidos neste Contrato e na Lei Aplicavel em Timor-Leste.

O Plano de Conteudo Local anual deve ser submetido a ANP para aprovacgéao
anualmente, juntamente com os Programas de Trabalho e Orgamentos ou 30
(trinta) Dias antes do final de cada Ano Civil.

Para além do Plano de Contetdo Local anual, o Contratante é ainda obrigado a
submeter um Plano de Responsabilidade Social Empresarial (“RSE”) separado
para consulta com a ANP.

No prazo de 60 (sessenta) Dias apos o final de cada Ano Civil, o Contratante deve
submeter a ANP o relatério de Conteldo Local anual, a detalhar os termos da
implementagdo do Plano de Conteudo Local aplicavel durante o Ano Civil
imediatamente anterior.

Mediante avaliagdo em conformidade com as Melhores Praticas da Industria
Petrolifera, no caso dos cidaddos timorenses ndo cumprirem com o nivel de
conhecimento, experiéncia e/ou formagdo necessarios para determinada
posigdo especializada a que se possam candidatar, o Contratante fica
temporariamente autorizado a empregar Pessoas de outras nacionalidades até
ao momento em que haja cidaddos timorenses qualificados disponiveis no
mercado de trabalho para aquela posigéo.

Presenga em Timor-Leste

O Contratante esta obrigada a:

a)

b)

c)

Constituir uma sociedade em Timor-Leste para a condugéo de Operagdes Petroliferas.

Ter um representante no escritorio de Timor-Leste com plenos poderes para atuar em
representagéo de e vincular o Contratante, incluindo para outorgar contratos;

Assegurar que os subcontratados tém um estabelecimento permanente em Timor-
Leste de forma a permitir a realizagéo das seguintes atividades:

i)  realizar grandes fornecimentos (major supplies) de bens e servigos com uma
duragao superior a 12 (doze) meses as Operacbes Petroliferas; e

i)  gerir a contratagdo e formacédo dos nacionais timorenses.
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Uso de Gas Natural

a)

d)

O Contratante deve dar prioridade a utilizagdo de qualquer Gas Natural produzido
na Area do Contrato para fins de aumento de recuperagao de Petroleo, quando as
Melhores Praticas da Industria Petrolifera assim o indiquem.

O Contratante pode utilizar gratuitamente qualquer Gas Natural produzido na Area
do Contrato estritamente para as Operagdes Petroliferas.

O Contratante tera o direito de exportar qualquer Gas Natural Comercializavel,
produzido a partir da Area do Contrato e tratado como GNL. O respetivo volume
deve consistir no seguinte:

(i) Gas Natural para a Recuperagéo de Custos do Contratante; e
(ii) Gas Natural Lucro do Contratante.

Quando o Contratante pretenda exportar Gas Natural Comercializavel como GNL,
quaisquer instalagdes de GNL que o Contratante construa e opere para esse fim
devem:

(i) ser construidas e operadas com base num acordo em separado de
exportagcdo de GNL em termos comercialmente aceitaveis, o qual devera ser
negociado de hoa-fé entre o Contratante e a ANP; e

(ii) fazer com que essas instalagbes de GNL sejam disponibilizadas para
utilizagdo por quaisquer terceiros, sob termos e condigbes comerciais
razoaveis.

O Contratante ndo pode proceder a queima de Géas Natural, salvo com o
consentimento da ANP, ou em caso de emergéncia, devendo neste Ultimo caso o
Contratante reportar imediatamente a ANP os detalhes da mesma.

Artigo 8  Custos Recuperaveis

Termos Gerais

a)

b)

Os livros e a contabilidade do Contratante serdo elaborados e mantidos em
conformidade com as disposicées do Anexo C.

Sem prejuizo de indicagado contraria de outras disposi¢cdes do presente Contrato,
apenas sao elegiveis como Custos Recuperaveis os custos e despesas efetuados
pelo Operador na condugéo de Operagdes Petroliferas, incluindo a provisdo anual do
custo de desmantelamento depositada no Fundo de Desmantelamento e devidamente
imputados ao Contratante nos termos do respetivo Acordo de Operagdes Conjuntas,
tal como aprovado pela ANP.

Caso a ANP obtenha qualquer prova de que um custo incorrido pelo Operador ndo &
competitivo, a ANP tem o direito de rejeitar esse custo como Custo Recuperavel,
exceto se o Contratante conseguir apresentar provas adequadas, a contento da ANP,
de que o custo foi incorrido na aquisigdo de bens ou servigos nao facilmente obtidos
a precos justos de mercado devido a qualquer circunstancia fora do seu controlo
razoavel, como emergéncias nacionais, greves ou outras causas invulgares.

Sem prejuizo do disposto no Anexo C e das disposicdes sobre auditoria constantes
do presente Contrato, o Contratante recuperara os custos e despesas devidamente
verificados em conformidade com o disposto neste Artigo 8.° a partir e com o limite de
100% (cem por cento) de todo o Petréleo Bruto Disponivel e/ou de todo o Gas Natural
Disponivel recolhido a partir da Area do Contrato em conformidade com o disposto na
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8.2

8.3

8.1

alinea a), do numero 1 do Artigo 9.°.

Recuperagao de Custos Respeitantes as Instalagées Transferidas para a TIMOR GAP

a) Os custos incorridos com a construgado ou aquisigdo de Instalagdes para efeitos de
utilizagdo em Operagéo Petroliferas ao abrigo do presente Contrato serdo elegiveis
como custos recuperaveis nos termos do nuimero 3 abaixo, independentemente da
propriedade das mesmas se manter com o Contratante ou ser transferida para a
TIMOR GAP nos termos da Lei Aplicavel em Timor-Leste.

b) A TIMOR GAP néo tem o direito a registar ou depreciar quaisquer custos que digam
respeito as referidas Instalagbes, cuja propriedade tenha sido transmitida pelo
Contratante de acordo com a Lei Aplicavel em Timor-Leste, exceto se a TIMOR GAP
decidir continuar a operagdo de uma determinada Area de Desenvolvimento para
além do termo do presente Contrato.

Custos Recuperaveis

a) Para efeitos da determinagéo da partilha do Petréleo, deverdo ser recuperados primeiro
os custos anteriores e Custos de Capital, e qualquer receita restante sera entéo utilizada
para recuperar 0s custos operacionais incorridos no respetivo Ano Civil.

b) Sem prejuizo do disposto no Anexo C, os Custos Recuperaveis em qualquer Ano Civil,
excluindo os custos que sejam Custos Néo-Elegiveis, sdo os seguintes:

i) Asomade:

a) Custos de Pesquisa recuperaveis;
b) Custos de Avaliagéo recuperaveis;
c) Custos de Capital recuperaveis; e
d) Custos Operacionais recuperaveis.

i)  Os custos de Desmantelamento conforme calculados nos termos do disposto
na alinea b), do Artigo 5.° e permitidas para esse Ano de Contrato sem ter em
conta os juros vencidos do Fundo de Desmantelamento;

i)  Custos Recuperaveis do Ano Civil anterior, na medida em que excedam o valor
da quota-parte de Petréleo do Contratante, nos termos da subalinea i), da alinea
b), do numero 1 do Artigo 9.°, para o Ano Civil anterior; e

iv)  Um montante Trimestral igual ao produto da taxa de Uplift e do balango
Trimestral dos Custos Recuperaveis por recuperar;, e subtraindo as Receitas
Diversas.

Artigo9  Partilha de Petroleo
Determinagao das Quotas-Partes
Em cada Ano Civil, as Partes deverdo receber as seguintes quotas-partes de cada categoria
e qualidade de Petroleo que seja e quando seja entregue no Ponto de Exportagdo do

Campo:

a) A primeira quota-parte de Petréleo da ANP no Ponto de Exportagéo do Campo, antes
da recuperagédo de custos, devera ser de:
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b)

(i) 5% (cinco por cento) do Petréleo Bruto; e
(i) 5% (cinco por cento) do Gas Natural.
O Contratante tem direito:

(i) A receita bruta remanescente apés a dedugdo das primeiras quotas-partes
referidas na alinea a) acima, mas ndo mais do que o montante equivalente
aos Custos Recuperaveis para o correspondente Ano Civil; acrescida

(ii) Da sua quota-parte em qualquer Petréleo Lucro, conforme previsto na alinea
c¢) abaixo.

O restante Petr6leo Disponivel, incluindo qualquer por¢do de Petréleo Bruto para
Recuperacgao de Custos ou Gas Natural para Recuperagédo de Custos que néo seja
necessario para cobrir custos (doravante designado como “Petréleo Bruto Lucro" e/ou
“Gas Natural Lucro”, e conjuntamente como “Petréleo Lucro”), devem ser alocados a
ANP e ao Contratante, nos seguintes termos:

(i) A quota-parte de Petréleo Lucro do Contratante corresponde a porgéo
remanescente do Petréleo Lucro apds dedugdo da quota-parte da ANP nos
termos das disposigbes constantes da subalinea ii) desta alinea c);

(i) A quota-parte de Petroleo Bruto Lucro e de Gas Natural Lucro da ANP para
um determinado més de calendario sera determinada em separado nos termos
das subalineas iii) e iv) desta alinea c);

(i) A quota-parte de Petréleo Bruto Lucro da ANP é de 40% (quarenta por cento);
e

(iv) A quota-parte de Gas Natural Lucro da ANP é de 40% (quarenta por cento).

9.2 Opgoes da ANP

a)

Salvo se a ANP decidir em sentido diverso ao abrigo da alinea b) abaixo, o
Contratante devera aceitar, receber e vender, em conjunto com a sua propria quota-
parte de Petréleo, a totalidade da quota-parte de Petroleo da ANP, em termos néo
menos favoraveis para a ANP do que aqueles que o Contratante recebe pela sua
propria quota-parte.

A ANP pode decidir vender a sua quota-parte do Petréleo, ou dispor da mesma, em
separado. Salvo se o Contratante aceitar solucdo diversa proposta pela ANP, a qual
nao podera ser recusada sem fundamento razoavel, a ANP ndo podera optar por outra
solugéo que néo seja:

(i)  Em relagdo a totalidade, ou a mesma percentagem da totalidade da quota-
parte de Timor-Leste no Petroleo Bruto para e durante cada Ano Civil, com
aviso prévio escrito ao Contratante, num prazo nao inferior a 90 (noventa) Dias,
antes do inicio do Ano Civil em questao;

(i) Em relagdo a quota-parte do Gas Natural de Timor-Leste, em violagdo de um
Plano Desenvolvimento aprovado.

9.3 Levantamento e Comercializagao

a)

b)
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Sem prejuizo das disposi¢des do presente Contrato, o Contratante podera levantar
e dispor da sua quota-parte de Petroleo, e conservar as receitas da alienagédo ou
outra disposigdo dessa quota-parte do Petréleo.

Se solicitado pela ANP, o Contratante devera disponibilizar toda a informagéo
relevante sobre comercializagéo e o(s) respetivo(s) contrato(s) de compra e venda,
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quer o acordo de vendas tenha sido feito diretamente pelo Contratante ou através
de um agente de vendas.

O Contratante e a ANP deverado celebrar entre si, quando apropriado, os acordos
que forem razoavelmente necessarios para o levantamento em separado das suas
quotas-partes de Petroleo, em conformidade com as Melhores Préaticas da Industria
Petrolifera.

Titularidade e Risco

a)

b)

d)

O risco sobre o Petroleo corre pelo Contratante até a entrega de Petrdleo no Ponto
de Exportagdo do Campo. Sem prejuizo de qualquer outra obrigacdo ou
responsabilidade do Contratante, em consequéncia do ndo cumprimento das suas
obrigagbes nos termos do presente Contrato, incluindo o nimero 1 do Artigo 7.°, o
Petroleo que se perca apds ter sido recuperado na cabega do Pogo e antes de ser
entregue no Ponto de Exportagéo do Campo, sera deduzido da parcela dos Custos
Recuperaveis do Contratante, nos termos do nimero 1 do artigo 8.°.

A titularidade da quota-parte do Petréleo do Contratante ser-lhe-a transmitida
(continuando o risco, apds esse momento, a correr pelo Contratante) quando o
Petroleo for entregue no Ponto de Exportagdo do Campo.

A titularidade da quota-parte do Petroleo da ANP retirada por um Contratante nos
termos nuimero 2 acima, mantém-se na ANP até ser transferido para um terceiro ao
abrigo de um contrato de compra e venda, salvo se de outra forma for acordado
entre a ANP e o Contratante. Sem prejuizo do disposto anteriormente, o risco em
relagdo a quota-parte do Petroleo da ANP mantém-se com o Contratante até ser
transferido para um terceiro ao abrigo de um contrato de compra e venda.

O Contratante devera defender, indemnizar e manter a ANP protegida de e contra
quaisquer pretensdes e pedidos relativos ao Petréleo sempre que o risco corra pelo
Contratante, em conformidade com a Lei Aplicavel em Timor-Leste.

Pagamentos

a)

Salvo decisdo em contrario da ANP nos termos da alinea b), do nimero 2 acima, o
Contratante devera pagar a ANP um montante correspondente & sua quota-parte
dos valores recebidos pelo Contratante relativamente ao levantamento, recebimento
e disposigéo do Petréleo em conformidade com o disposto na alinea a) do niimero
2 acima, no prazo de 5 (cinco) Dias Uteis a contar do recebimento dos mesmos pelo
Contratante.

No caso de o Contratante ndo ter recebido o pagamento do Petroleo no prazo de 45
(quarenta e cinco) Dias a contar da data do conhecimento de embarque, procedera
ainda assim a um pagamento a ANP, no montante do valor estimado da quota-parte
da ANP relativa ao Petroleo levantado, recebido e disposto de acordo com o previsto
na aliena a) do numero 2 acima, sendo o mesmo devido e pagavel imediatamente
sem necessidade de qualquer notificagéo ou pedido da ANP.

Equilibrio Econémico

a)

Considerando que a posigéo econémica do Contratante foi estabelecida, ao abrigo
do presente Contrato, com base nas leis e regulamentos em vigor a data de
celebragdo do presente Contrato, qualquer Lei Aplicavel em Timor-Leste que entre
em vigor ap0s a data efetiva do presente Contrato ndo se aplicara retroativamente,
nem produzira qualquer efeito prejudicial ou impacto negativo sobre o presente
Contrato ou sobre os direitos do Contratante ao abrigo do mesmo.

Se qualquer alteracéo a Lei Aplicavel em Timor-Leste resultar num efeito prejudicial
ou impacto negativo sobre a posigdo economica do Contratante apds a data efetiva



10.1

10.2

45|71 «

do Contrato, as Partes do presente Contrato deverdo consultar-se prontamente para
efetuar as revisbes e ajustamentos necessarios e colocar o Contratante na posigao
em que se encontraria caso tal alteragdo a Lei Aplicavel em Timor-Leste néo tivesse
ocorrido.

Artigo 10 Participagao de Timor-Leste

Opcgoes

a)

b)

Timor-Leste pode decidir participar em todas as fases das Operagdes Petroliferas
através da TIMOR GAP, em conformidade com o Artigo 22.° da Lei das Atividades
Petroliferas e as disposigbes do presente Contrato, sendo que o nivel de
participacdo sera até um maximo de um interesse participativo de 20% (vinte por
cento) (20%).

A decisao sobre a participagao de Timor-Leste nas Operagdes Petroliferas pode ser
tomada em 2 (dois) momentos distintos: na Pesquisa e/ou no Desenvolvimento,
conforme estabelecido nas alineas c) e d) do numero 1 do presente Artigo 10.°.

Timor-Leste pode, mediante notificagdo por escrito ao Contratante no prazo de 60
(sessenta) Dias a contar da Data Efetiva, decidir participar nas Operacdes
Petroliferas.

Timor-Leste pode, mediante notificagao por escrito ao Contratante no prazo de 6
(seis) meses a contar da data de declaragdo de Descoberta Comercial, decidir
participar nas Operagdes Petroliferas. A ANP deve indicar o respetivo nivel de
participagéo na sua notificagao.

Qualquer participagao de Timor-Leste sera financiada gratuitamente (free carried)
durante o Periodo de Pesquisa. Qualquer financiamento gratuito (free carry) apds a
declaragéo de Descoberta Comercial sera negociado entre o Contratante e a TIMOR
GAP, tendo em consideragao a rentabilidade e a vida util do projeto.

Participacao

a)

b)

2

Para evitar quaisquer duvidas, o Interesse Participativo da TIMOR GAP, conforme
estipulado no numero 1 do Artigo 10.°, sera financiado e pago pelo Contratante (que
ndo a TIMOR GAP) numa base pro rata relativamente aos seus Interesses
Participativos. Todas as despesas incorridas em resultado da participagdo de Timor-
Leste ao abrigo das alineas c) e d) do numero 1 do Artigo 10.° serdo reembolsaveis
através da recuperacéo de custos em conformidade com as disposigdes do Artigo
8.°.

No caso de a TIMOR GAP optar por converter o seu interesse participativo
financiado (carried interest) num interesse participativo ndo financiado (working
interest), a TIMOR GAP sera responsavel por todos os seus custos relativos as
Operagdes Petroliferas. Para evitar quaisquer dulvidas, quaisquer Custos de
Pesquisa, de Avaliagédo e de Desenvolvimento pendentes, bem como obrigagdes
incorridas antes da decisdo de converter o seu interesse participativo financiado em
interesse participativo nao financiado se tornar efetiva, serdo reembolsaveis através
da recuperagéao de custos em conformidade com as disposi¢des do Artigo 8.°.

No prazo de 30 (trinta) Dias apds a data em que o Contratante submeter o relatorio
com os montantes a serem reembolsados pela TIMOR GAP, a TIMOR GAP pode
solicitar uma auditoria as contas do Contratante, a qual sera realizada por um
terceiro independente, a fim de verificar os montantes reclamados. O custo da
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auditoria independente sera suportado pela TIMOR GAP.

Artigo 11 Apoio do Estado

a) A ANP apoiara plenamente a implementacédo e execugéo das atividades contempladas

neste Contrato e assegurara que as autoridades e entidades Governamentais de Timor-
Leste tomam atempadamente todas as medidas necessarias para a referida
implementagéo e execugédo do contrato.

b) A ANP deve prestar toda e qualquer assisténcia que o Contratante possa necessitar

para garantir o acesso a Area do Contrato, e assegurar que, antes do inicio das
Operagdes Petroliferas, a Area do Contrato esteja livre de todas as pessoas e bens, ou
que esteja de outra forma disponivel para a condugao sem impedimentos das operagdes
ao abrigo do presente Contrato.

Artigo 12 Abastecimento de Petréleo Bruto e Gas Natural ao Mercado Doméstico

de Timor-Leste

Obrigagado de Mercado Doméstico

a)

N&o obstante o disposto na alinea a) do nimero 3 do Artigo 9.°, a ANP podera
exigir ao Contratante que fornega Petréleo Bruto e Gas Natural ao mercado
domeéstico de Timor-Leste, de acordo com a Lei Aplicavel em Timor-Leste.

Se o Governo decidir que é necessario limitar as exportagées de Petroleo, a ANP
pode, mediante notificagdo escrita com antecedéncia de 60 (sessenta) Dias, exigir
ao Contratante que satisfaga as necessidades do mercado doméstico com Petréleo
que este tenha produzido e recebido ao abrigo do Contrato.

Calculo da Obrigagao de Fornecimento Doméstico

a)

g ¢

A obrigagdo do Contratante de fornecer Petrdleo Bruto e Gas Natural para

necessidades domesticas sera calculado em cada Ano Civil, como segue:

(i) A quantidade total do Petréleo Bruto e Gas Natural produzido a partir da Area

do Contrato € multiplicada por uma fragdo, o numerador da qual é a
quantidade total de Petréleo Bruto ou Gas Natural a ser fornecido de acordo
com o numero 1 acima e o denominador a totalidade da produgéo de
Petroleo Bruto ou Gas Natural de todas as areas de contrato de Timor-Leste;

(i) Calcula-se 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade de Petréleo Bruto ou

Gas Natural produzido a partir da Area de Contrato; e

(iii) O mais pequeno dos dois valores obtidos através dos célculos das

subalineas i) e i) supra &€ multiplicado pela percentagem de produgéo a partir
da Area do Contrato a que o Contratante tem direito, nos termos do Artigo
9.° do presente Contrato.

A quantidade de Petréleo Bruto e Gas Natural calculado nos termos da subalinea
iii) da alinea anterior, sera a quantidade maxima a ser fornecida pelo Contratante
em cada Ano Civil, nos termos do presente Artigo. Quaisquer irregularidades de
fornecimento, a existirem, nédo transitardo para Anos Civis subsequentes. Se, num
qualquer Ano Civil, os Custos Recuperaveis excederem a diferenga entre o total
de receitas das vendas de Petréleo Bruto ou Gas Natural produzido e armazenado
nos termos do presente Contrato e as primeiras quotas-partes da ANP ao abrigo
do disposto na alinea a) do numero 1 do Artigo 9.°, o Contratante sera dispensado
desta obrigagao de abastecimento nesse Ano Civil.
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c) O preco a que o Petroleo Bruto ou 0 Gas Natural sera entregue e vendido ao abrigo
do presente Artigo sera o precgo, determinado de acordo com a Lei Aplicavel em
Timor-Leste.

d) O Contratante ndo esta obrigado ao transporte de tal Petréleo Bruto ou Gas Natural
para além do Ponto de Exportagdo do Campo, mas, se tal lhe for solicitado pela
ANP, o Contratante assistira a ANP na obtencgdo de transporte, sendo que tal
assisténcia sera sem custos ou riscos para o Contratante

Artigo 13 Conta de Operagoes e Pagamentos do Contratante
Conta Operacional do Contratante

O Contratante é obrigado a abrir, manter e operar uma conta bancaria local num banco
comercial domiciliado em Timor-Leste durante todo o prazo deste Contrato. Todas as
transagdes relacionadas com as Operagdes Petroliferas serdo conduzidas através do
banco comercial domiciliado em Timor-Leste escolhido pelo Contratante para esse fim.

Taxas

O Contratante pagara a ANP todas as taxas e outros montantes aplicaveis nos termos
estatuidos na Lei Aplicavel em Timor-Leste ou previstos no presente Contrato.

Mecanismo de Pagamento

Salvo estipulagdo em contrario, todos os pagamentos nos termos do presente Contrato
serdo efetuados em Dolares dos Estados Unidos da América. Salvo estipulagdo ou acordo
em contrario, todos os pagamentos serdo efetuados no prazo de 10 (dez) Dias contados a
partir do final do més em que se constitua a obrigagdo de pagamento, numa conta bancaria
aberta junto de um banco comercial domiciliado em Timor-Leste, e indicada pela Parte a
qual o pagamento é devido.

13.4 Pagamento em Atraso

Qualguer montante que néo tenha sido totalmente pago no prazo devido sera acrescido de
juros, calculados numa base mensal, a uma taxa anual equivalente a taxa SOFR (“Secured
Overnight Financing Rate”) a 1 (um) més para depositos em Dolares dos Estados Unidos
da América, tal como publicada pela Administracdo de indices de Referéncia da
Intercontinental Exchange (“Infercontinental Exchange for Benchmark Administration
(IBA)"), acrescido de 2 (dois) pontos percentuais, sendo os juros vencidos a partir do Dia
em que o pagamento & devido e até que esse pagamento, acrescido de juros, seja saldado
na sua totalidade.

13.5 Pagamento Minimo

14.1

Se, por qualquer razéo, o presente Contrato cessar a sua vigéncia antes do final do 3.°
(terceiro) Ano de Contrato, o Contratante devera pagar a ANP, na data efetiva da cessagéo,
as taxas e pagamentos que teria que efetuar nos termos do nimero 2 anterior, tal como se
a cessagao no tivesse ocorrido antes do final do 3.° (terceiro) Ano de Contrato.

Artigo 14 Contratagdo de Bens e Servigos

De forma a facilitar um processo de aprovisionamento efetivo para assegurar a recuperacéo
maxima dos Recursos Petroliferos de Timor-Leste, a ANP concorda renunciar, ao abrigo do
disposto no Decreto-Lei, a aprovagéo prévia da ANP para contratos de aprovisionamento
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num valor abaixo de USD 300.000 (trezentos mil dolares dos Estados Unidos da América).
Contudo, o Contratante & obrigado a notificar a ANP dos detalhes do processo de
aprovisionamento e justificar a adjudicagdo do contrato antes desta ocorrer.

Na auséncia de uma decis&o da ANP em relagdo ao pedido do Contratante para aprovagao
de um contrato nos termos do Artigo 14.1 acima, no prazo de trinta (30) dias a partir da data
de recebimento de tal pedido, a aprovagéo sera considerada implicitamente concedida.

Os processos de aprovisionamento para as Operagdes Petroliferas devem ser realizados
em condigdes normais de mercado e respeitar os principios gerais de procura (sourcing),
concurso, avaliagdo, monitorizagdo e conclusao.

O langamento e realizagdo de concursos, a notificagéo, aprovagdo e reporte relativo a
processos de aprovisionamento para as Operagdes Petroliferas sdo regulados pelo Lei
Aplicavel em Timor-Leste.

O Contratante envidara os seus melhores esforgos para contratar Bens de Timor-Leste e
Servigos de Timor-Leste de Fornecedores de Timor-Leste, com devida consideracdo dos
requisitos de qualidade, salide e seguranga estabelecidos na Lei Aplicavel em Timor-Leste,
ficando o Contratante obrigado a:

a)  adquirir Bens de Timor-Leste e Servigos de Timor-Leste de qualidade aceitavel,
disponiveis para compra e entrega em tempo Util, a precos que ndo excedam
10% (dez por cento) do prego de artigos similares importados, incluindo os
custos de transporte e seguro e os direitos e encargos aduaneiros;

b)  assegurar que as disposigdes referidas no numero 5 supra sejam incluidas em
todos os contratos celebrados entre o Contratante e os seus subcontratantes: e

c) naauséncia de Bens e Servigos de Timor-Leste, o Contratante pode considerar
a utilizagao de bens e servigos importados, sujeito & aprovagéo prévia da ANP.

Antes do inicio da execugao dos respetivos contratos, os fornecedores estrangeiros, que
devam prestar servicos em Timor-Leste por mais de doze meses ou a quem sejam
adjudicados contratos com prazo de vigéncia superior a doze meses, devem constituir e
manter uma sociedade em Timor-Leste e todos os custos e despesas incorridos pelo
Contratante com fornecedores estrangeiros que violem esta disposigéo ndo sdo elegiveis
como Custos Recuperaveis.

Todas as sociedades que fornegam servigos e bens as Operagdes Petroliferas em Timor-

Leste devem obrigatoriamente usar a Base Logistica do Suai e outras infraestruturas
petroliferas em Timor-Leste como a sua base de operagédes.

Artigo 15 Convite a Licitagao

O Contratante e os respetivos subcontratados serdo responsaveis pela pré-qualificagéo dos
seus fornecedores de bens e servigos para as Operagdes Petroliferas.

O convite a licitagado sera feito com base na lista de fornecedores qualificados aprovada
pela ANP.

Antes de convidar qualquer licitante para concorrer a contratos de fornecimento de bens ou
servigos, o Contratante devera submeter a aprovagao da ANP o pacote e os termos de
referéncia do concurso, que deverao incluir os seguintes elementos obrigatérios:

a) minuta do contrato;

¥
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b)  ambito do trabalho;

c) proposta técnica;

d) modelo de proposta comercial;

e) Proposta de Contelido Local;

f)  criterios de avaliagdo do concurso e ponderagéo relativa; e
g) prazo do concurso.

O Contratante devera, antes de adjudicar qualquer contrato de bens e servigos, obter a
aprovagao por escrito da ANP.

A recomendagéo do Contratante para a adjudicacdo de um contrato devera incluir os
seguintes elementos obrigatorios:

a) prazo de execugao do contrato;
b)  prego avaliado do contrato: e
c) relatorio de avaliagéo utilizado durante o processo de avaliagdo do concurso.

A recomendagéo do Contratante para a adjudicagdo de um contrato devera ser feita no
prazo de 15 (quinze) Dias apos a avaliagdo da licitagdo.

O Contratante deve obter a aprovagio prévia da ANP para:

a) fazer qualquer alteragdo nos contratos existentes; e

b)  conceder qualquer prorrogagéo do prazo dos contratos existentes.
Com excegao das informagbes exigidas nos termos das alineas a) a €) do nimero 3 acima,
a ANP pode isentar o Contratante, total ou parcialmente, de cumprir as regras de

aprovisionamento estabelecidas neste Artigo 15.°, nas seguintes condigbes:

a) em caso de concurso deserto ou caso as propostas ndo se traduzam numa
transagéo com uma boa relagdo qualidade/preco;

b) caso as propostas apresentadas num determinado concurso ndo preencham os
requisitos formais e materiais minimos exigidos;

c) em caso de urgéncia devido a circunstancias imprevistas;
d) em caso de situagdo especialmente vantajosa; e

e) os bens e servigos s6 podem ser fornecidos por uma determinada sociedade.

Artigo 16  Outras Informagoes sobre Bens e Servigos

O Contratante devera apresentar a ANP copias de todos os contratos para o fornecimento
de bens e servigos relacionados com as Operagdes Petroliferas, imediatamente apés a sua
execucgao.

De tempos em tempos, a ANP podera solicitar informagées adicionais relacionadas com os
bens e servigos adquiridos pelo Contratante e seus subcontratados. O Contratante devera,
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no prazo de 60 (sessenta) Dias ap6s o recebimento de tal solicitagdo, fornecer a ANP as
informagdes solicitadas.

Artigo 17 Titularidade das Instalagées

17.1 Propriedade das Instalagdes

17.2

17.3
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(a) As Instalagbes, quer sejam iméveis ou moveis, adquiridas pelo Contratante para serem

utilizadas nas Operagbes Petroliferas ao abrigo deste Contrato passardo a ser
propriedade da TIMOR GAP aquando da aquisicio em Timor-Leste e, quando
adquiridas no estrangeiro, aquando da entrada das mesmas no Territorio de Timor-
Leste.

(b) O Contratante tera a posse e controlo sobre as Instalagdes referidas na alinea anterior,

e encontra-se autorizado a utilizar as mesmas nas Operagdes Petroliferas sem
quaisquer encargos durante todo o periodo de vigéncia do Contrato.

(c) O Contratante sera responsavel pela manutengédo e reparagdo devida de todas as

Instalagdes de forma a garantir a sua integridade e utilidade em qualquer altura.

Continuagao de Produgao apés o Termo do Contrato

a)

Sempre que se verifique ser possivel a continuagéo da Producdo de uma Area de
Desenvolvimento ap6s o termo do Contrato, e o Contratante n&o tenha requerido
uma prorrogacado nos termos do Regulamento Onshore, o Contratante devera
entregar a TIMOR GAP a referida Area de Desenvolvimento, bem como todas as
Instalagdes e outros bens necessarios a condugao das operacdes em curso em bom
estado de conservagéo e de funcionamento. Ap6s a transferéncia da referida Area
de Desenvolvimento e Instalagbes associadas, a TIMOR GAP assumirda plena
responsabilidade pelas Instalagdes e outros bens, bem como pelo respetivo
Desmantelamento, mantendo o Contratante protegido de qualquer responsabilidade
relativa aos mesmos que se possa vencer apds a data da transferéncia para a
TIMOR GAP, mas sem prejuizo de quaisquer obrigagbes ou responsabilidades
contraidas pelo Contratante antes da supra referida transferéncia.

Caso a TIMOR GAP decida n&o assumir a responsabilidade pela continuagéo da
Produgcdo na Area de Desenvolvimento apés o termo do Contrato, a ANP e o
Contratante existente podem acordar novos termos e condigdes com base no
Contrato atual de forma a permitir que a Producdo continue. Os novos termos e
condigbes para a continuagdo da Produgdo devem traduzir-se num aumento do
valor do direito de Timor-Leste sobre a Produgéo.

Materiais, Instalagdes e Outros bens Arrendados ou Locados

a) O Contratante devera diligenciar no sentido de a TIMOR GAP ter o direito de comprar a

um prego justo de mercado ou arrendar ou alugar quaisquer Instalagdes e outros bens
que sejam arrendados ou locados pelo Contratante ou que pertengam a trabalhadores
ou prestadores de servicos do Contratante em termos e condigbes ndo menos
favoraveis do que as aplicadas ao Contratante, desde que a propriedade de qualquer
daqueles bens por outra pessoa que ndo o Contratante esteja claramente documentada
junto da ANP a data da entrada no Territério de Timor-Leste ou da sua aquisigao local.

b) As disposigbes dos nimeros 1 e 2 acima néo serdo aplicaveis as Instalagdes e outros

bens mencionados na alinea a) anterior.

®
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Mudanca da Localizagao de Bens

A mudanga, pelo Contratante, de bens sitos na Area do Contrato e que ja ndo sejam
utilizados nas Operagbes Petroliferas, para outro local no Territoério de Timor-Leste para
posterior utilizagdo dos mesmos, encontra-se sujeita a aprovagéo prévia da ANP. Apds a
recegao da referida aprovagéo, o Contratante pagara a TIMOR GAP, em alternativa:

a) Um montante correspondente ao preco de venda mutuamente acordado entre as
Partes; ou

b) Em caso de auséncia de acordo sobre o prego, e pretendendo ainda o Contratante
proceder a mudanga das Instalagdes ou outos bens para outro local, um montante
correspondente a percentagem do custo dos referidos bens que tenha sido recuperado
pelo Contratante enquanto Custo Recuperavel nos termos deste Contrato até a data de
mudanga dos bens, multiplicado pelo valor correspondente a desvalorizagdo do bem
determinado de acordo com este Contrato e as normas contabilisticas internacionais.

Outras Utilizagoes dos Bens

A aprovagéo prévia da ANP e da TIMOR GAP é obrigatéria sempre que o Contratante
pretenda utilizar bens sitos na Area do Contrato em outras operagdes ou atividades nao
relacionadas com as Operagdes Petroliferas e / ou a Area do Contrato.

Artigo 18 Resolucéo de Litigios
Aplicagao do Presente Artigo

Quaisquer litigios entre as Partes que resultem do presente Contrato dever&o ser dirimidos
de acordo com o previsto no presente Artigo.

Notificagao do Litigio

A Parte que invocar um litigio devera notificar a outra Parte por escrito do mesmo,
juntamente com os respetivos detalhes.

Resolugao de Litigios por Representantes das Partes

a) Em caso de impossibilidade de resolugdo do litigio entre as Partes no prazo de 30 (trinta)
Dias a contar da notificagao por escrito do mesmo conforme referido no nimero anterior,
o0 mesmo sera submetido, por parte do Contratante, ao mais alto representante do
Contratante com residéncia em Timor-Leste e, da parte da ANP, ao Presidente do
Conselho Diretivo. Os referidos representantes deverdo envidar os seus melhores e
razoaveis esforgos, atuando de boa-fé, para negociar uma solugéo para o litigio num
periodo adicional de 30 (trinta) Dias.

b) Se os representantes das Partes resolverem o litigio, tal resolugdo devera ser
documentada e assinada pelas Partes no prazo de 15 (quinze) Dias apés a data em que
as Partes cheguem a acordo.

Arbitragem

a) Se o litigio ndo tiver sido resolvido nos termos previstos na alinea a) do nimero
anterior no prazo ai referido (ou num prazo superior conforme seja acordado entre
as Partes), ou se néo tiver sido assinado o documento em que tiver sido lavrada a
resolugéo nos termos previstos na alinea b) do nimero anterior no prazo de 15
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(quinze) Dias apods a data em que as Partes cheguem a acordo, as Partes
submeterdo o litigio a arbitragem de acordo com o disposto neste nimero.

b) A arbitragem entre a ANP e um Contratante devera ser conduzida de acordo com as
seguintes regras:

(i) aConvencao de Washington de 1965, conforme aplicavel de acordo com a Lei
Aplicavel em Timor-Leste;

(i)  olocal da arbitragem seréa Singapura; e

(i) a arbitragem sera conduzida na lingua inglesa.
c) O litigio sera resolvido de acordo com a Lei Aplicavel em Timor-Leste.
Acordo de Natureza Comercial e Rentincia a Imunidade Soberana

a) Este Contrato constitui um contrato de natureza comercial.

b) Tanto a ANP como o Contratante renunciam a qualquer direito de imunidade
soberana que |hes possa assistir, tanto em termos processuais como em termos de
eXxecugao.

Nao Suspensédo de Obrigagoes Contratuais durante a Resolugéo do Litigio

As obrigagbes das Partes nos termos do presente Contrato ndo se suspendem durante a
pendéncia de resolucdo de qualquer litigio ao abrigo do presente Artigo.

Artigo 19 Relatérios, Dados e Informacgéao
O Presente Contrato

a) O presente Contrato ndo é confidencial, ndo sendo quaisquer dados ou informacéo
relativos ao mesmo tratados como confidenciais, com ressalva dos casos
expressamente previstos na Lei Aplicavel em Timor-Leste ou infra na alinea e) do
numero 3, e na alinea d) do nimero 4 deste Artigo.

b) Sera disponibilizada pela ANP copia do Contrato na respetiva sede, para efeitos de
consulta publica durante o horario normal de expediente. A ANP podera ainda ser
obrigada a disponibilizar uma cépia através de registo publico, nos termos previstos na
Lei Aplicavel em Timor-Leste.

Relatoérios

Além das obrigagdes previstas neste Contrato ou na Lei Aplicavel em Timor-Leste, o
Contratante devera entregar mensalmente a ANP relatérios com descrigdo detalhada da
Informag&o Operacional.

Propriedade e Utilizagao dos Dados do Projeto e Informagao Operacional

a) Todos os dados e informagdes adquiridos no decurso das Operagdes Petroliferas, ou
obtidos em resultado destas, serdo propriedade da ANP.

b) O disposto na alinea a) anterior inclui, nomeadamente, todos os dados e informacgoes
do projeto, quer dados néo tratados, como dados derivados, processados, interpretados
ou analisados (incluindo testemunhos e detritos de sondagem, amostras e todos os
dados e informacgdes geoldgicos, geofisicos, geoquimicos, de sondagem, sobre Pogos,
produgéo e de engenharia) e, bem assim, informagdo operacional e relatérios de
informagao operacional que o Contratante obtenha, recolha e compile ao abrigo do
presente Contrato.

c) O presente Artigo ndo impede a ANP, no decurso das suas atividades, de utilizar
quaisquer dados e informagdes (incluindo os contidos nos dados do projeto e na
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d)

Informag&o Operacional) para fins estatisticos gerais e outros fins gerais de informagao
(publicos ou outros).

A Informagéo Operacional ndo € confidencial e pode ser disponibilizada ao publico pela
ANP, a seu exclusivo critério ou a pedido, ao abrigo da Lei Aplicavel em Timor-Leste.

Exceto se de outra forma exigido pela Lei Aplicavel em Timor-Leste ou para fins de
resolugéo de qualquer litigio nos termos do Artigo 18.° acima, a ANP n&o divulgara ou
disponibilizara publicamente quaisquer dados e informagdes em relagéo as Operagdes
Petroliferas até o primeiro dos seguintes periodos:

(i) 2 (dois) Anos Civis apés a data em que os dados e informagdes foram adquiridos
pelo Contratante, exceto se as Partes acordarem por escrito um periodo mais
longo, que ndo pode, em qualquer caso, exceder 5 (cinco) Anos Civis;

(i) no que respeita aos dados e informagdes incluidos ou relacionados com um Plano
de Desenvolvimento, até & data da sua aprovagéo;

(i) no que respeita aos dados e informagdes do projeto relacionados com o abandono

de areas, até a data do seu abandono:

(iv)  em relagdo a dados e informagdes relacionados com partes da Area do Contrato

f)

a)

h)

as quais este Contrato deixa de se aplicar por quaisquer razbes, a data em que
este Contrato deixa de se aplicar; ou

(v) apods a caducidade ou resolucéo do presente Contrato.

O Contratante s6 podera utilizar os dados e informagdes nas Operacdes Petroliferas ou
para efeitos de submiss&o de um pedido de outra Autorizagéo.

O Contratante so divulgara os dados do projeto:

(i) aos trabalhadores, agentes, contratados e Afiliadas do Contratante, na
medida necessaria para a adequada e eficaz realizagdo das Operagdes
Petroliferas e desde que, antes de proceder a divulgagéo, a Pessoa a quem
a informagdo e divulgada tenha acordado na manutengdo da
confidencialidade desses dados e informagdo em termos exatamente iguais
aos aplicaveis ao Contratante;

(i) conforme seja obrigatério por forga de qualquer lei aplicavel ao Contratante;
(iii) para efeitos de resolugdo de litigios nos termos deste Contrato; ou
(iv) conforme exigido por bolsa de valores reconhecida.

O Contratante s6 podera vender ou divulgar quaisquer dados ou Informacgéo
Operacional ou quaisquer outros dados ou informagbes relativos as Operagbes
Petroliferas se a ANP prestar o seu consentimento prévio expresso por escrito, ou se
for obrigatério por forga da Lei Aplicavel em Timor-Leste, e desde que, neste ultimo
caso, o Contratante tenha dado pré-aviso a ANP com antecedéncia suficiente para
permitir a ANP opor-se a referida divulgagéo.

Quaisquer copias, amostras adicionais ou outros materiais relacionados com os dados
e Informagao Operacional que tenham sido reproduzidos para utilizagédo nas Operagdes
Petroliferas serao devolvidos @ ANP apos o termo das Operacgées Petroliferas, ou deste
Contrato, consoante o que ocorrer antes.

As obrigagbes de nao divulgagao previstas neste Artigo ndo sdo aplicaveis a qualquer
elemento dos dados ou Informagéo Operacional relativamente aos quais a parte consiga
demonstrar inequivocamente ja serem de dominio publico, ou que se tornaram de
dominio publico sem que tenha sido em consequéncia de qualquer violagdo deste
Contrato, ou em relagdo as quais a ANP ou qualquer autoridade governamental de
Timor-Leste tenha determinado que o interesse publico na sua divulgagdo supera
qualquer interesse em manté-las confidenciais.
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19.5

19.6

Informagéao Confidencial do Contratante e Desenvolvimentos do Contratante

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

O Contratante sera o proprietario de todos os Desenvolvimentos do Contratante,
exceto se o contrario for especifica e mutuamente acordado entre a ANP e o
Contratante.

Sem prejuizo do disposto na alinea d) abaixo, o Contratante divulgara a ANP todos
os Desenvolvimentos do Contratante, com a maior brevidade possivel apoés a
respetiva realizagéo e desde ja concede a ANP uma licenga irrevogavel e isenta do
pagamento de royallies, para utilizagdo dos Desenvolvimentos do Contratante para
fins de realizagéo das Operacgdes Petroliferas ao abrigo deste Contrato.

Mediante solicitagdo da ANP, o Contratante negociara, de boa-fé, a concesséo de
uma licenga a ANP para utilizagdo dos Desenvolvimentos do Contratante para
qualquer finalidade dentro de Timor-Leste, devendo a referida utilizagdo ser
negociada de modo competitivo e com base no justo valor de mercado.

A ANP acorda manter confidencial e nédo divulgar a Informagédo Confidencial do
Contratante ou os Desenvolvimentos do Contratante a quaisquer terceiros, com
ressalva dos casos em que tal seja obrigatério por forga da Lei Aplicavel em Timor-
Leste ou para efeitos de resolugédo de litigios nos termos deste Contrato.

As obrigagbes de confidencialidade previstas na alinea d) anterior ndo séo
aplicaveis a qualquer informac¢ao ou parte de informagéo que:

(i) seja ou se torne do dominio publico, por qualquer meio que ndo envolva
violacédo deste Contrato; ou

(ii) seja licitamente obtida pela ANP de outra Pessoa, sem limites relativamente
a respetiva utilizagédo e divulgagao; ou

(i)  ja estivesse na posse da ANP antes de |he ser divulgada pelo Contratante;
ou

(iv) relativamente a qual a ANP notifique o Contratante solicitando-lhe que
explique, dentro de um prazo a ser estipulado na notificagdo, o motivo pelo
qual a informagédo confidencial do Contratante e os Desenvolvimentos do
Contratante ainda se deverdo encontrar sujeitos as obrigagdes de
confidencialidade previstas na alinea d) anterior e o Contratante nao
apresentar a referida explicacao.

Direito a Participagcao em Reunides

Nos termos da Lei Aplicavel em Timor-Leste, os representantes da ANP terdo o direito de
participar, na qualidade de observadores, em quaisquer reunides de comités ou grupos
criados em conexdo com as Operagbes Petroliferas ao abrigo do presente Contrato.

Declaragdes Publicas

O Operador ou o Contratante s6 poderao realizar declaragdes publicas relativamente a este
Contrato ou as Operagdes Petroliferas nos termos da Lei Aplicavel em Timor-Leste ou
conforme exigivel por forga de regras de bolsa de valores reconhecida.
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20.1

20.2

20.3

Artigo 20 Gestdo de Operagoes

Operador

A nomeagéo ou alteragao do Operador por parte do Contratante estédo sujeitas a aprovagao
prévia da ANP,

Constituicao de um Comité

Para efeitos do presente Contrato devera ser constituido um Comité compreendendo 2
(dois) representantes nomeados pela ANP, um dos quais sera o Presidente, e 0 mesmo
numero de representantes nomeados pelo Contratante, a menos que o Contratante seja
composto por mais de uma Pessoa, em cujo caso cada Pessoa tera o direito de nomear
pelo menos um representante (o “Comité”). Para cada um dos seus representantes, a ANP
e o Contratante podergo designar um substituto para agir em caso de auséncia do
representante efetivo.

Reunides

a) O Comité reunira pelo menos duas vezes por Ano Civil nas instalagées da ANP, ou
em qualquer outro local que a ANP possa indicar através de notificagdo do
Presidente com pelo menos 30 (frinta) Dias de antecedéncia, para discutir quaisquer
assuntos relacionados com as Operagdes Petroliferas. Devera haver pelo menos
uma reunido do Comité para cada um dos seguintes fins:

(i) determinar o processo segundo o qual o Contratante apresentara o Programa
de Trabalho e Orgamento a serem submetidos a ANP para aprovagao, de
acordo com o Artigo 4.°;

(i) analise das Obrigacdes Minimas de Trabalho de Pesquisa e a sua evolugao,
bem como do Programa de Trabalho e Orgamento para os anos seguintes,
que o Contratante esta obrigado a apresentar nos termos da Lei Aplicavel
em Timor-Leste; e

(iii) andlise de quaisquer alteragbes propostas ou acordadas as Obrigagdes
Minimas de Trabalho de Pesquisa ou aos Programas de Trabalho e
Orgamento e analise do progresso das Operagdes Petroliferas ao abrigo dos
Programas de Trabalho e Orgamento relevantes.

b) O Contratante ou a ANP poderdo requerer ao Presidente que convoque, em
qualquer altura, uma reunido do Comité. O referido requerimento devera incluir uma
agenda detalhada para a reunido e o Presidente devera entdo convocar a reunido
nos termos da alinea a) anterior.

Artigo 21 Acesso de Terceiros as Instalagoes e Uso de Terrenos

O Contratante devera, de acordo com a Lei Aplicavel em Timor-Leste, assegurar o acesso
de terceiros as Instalagdes e outra propriedade dentro da Area do Contrato em termos e
condigbes razoaveis.
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Artigo 22 Livros Contabilisticos, Relatérios Financeiros, Auditorias e Verificagao

de Custos

22.1 Transagdes em Condigdées Normais de Mercado

Salvo se diversamente acordado por escrito entre a ANP e o Contratante, todas as
transagbes que gerem receitas, custos ou despesas e que devam ser creditadas ou
debitadas nos livros, contabilidade, registos e relatérios elaborados, conservados ou
apresentados nos termos deste Contrato, serdo realizadas em condigdes normais de
mercado ou de outro modo que garanta que todas as referidas receitas ndo serdo
inferiores, nem os custos e despesas serdo superiores, ao prego de mercado
internacional de bens e servigos de qualidade semelhante, fornecidos em termos
semelhantes, prevalecentes no Sul e Sudeste Asiatico relativamente a transagdes com
terceiros em condigbes competitivas e normais de mercado, a data em que os referidos
bens e servigos foram contratados pelo Contratante.

22.2 Conservacao de Livros

22.3

22.4

O Contratante conservara no seu escritorio de Timor-Leste, de acordo com o Anexo C,
todos os livros contabilisticos e todos os demais livros e registos necessarios em relagéo
ao trabalho realizado nos termos do Contrato, os custos incorridos e a quantidade e
valor de todo o Petréleo produzido e arrecadado da Area do Contrato e n&o utilizado
nas Operagoes Petroliferas. Os registos e livros serdo mantidos numa das linguas

oficiais de Timor-Leste e em inglés.

Direito de Inspegao e Auditoria da ANP

a)

b)

d)

De acordo com a Lei Aplicavel em Timor-Leste, assiste a ANP o direito de
inspecionar e auditar todos os livros, contabilidade e registos do Contratante
relacionados com as Operagdes Petroliferas previstas neste Contrato, para efeitos
de verificar o cumprimento, por parte do Contratante, dos termos e condi¢bes deste
Contrato.

Nos termos da Lei Aplicavel em Timor-Leste, os referidos livros, contabilidade e
registos serdo disponibilizados pelo Contratante no seu escritorio de Timor-Leste
para inspegéo e auditoria pelos representantes do Governo, incluindo, a expensas
do Contratante, os auditores independentes que aquelas entidades possam
contratar.

De acordo com a Lei Aplicavel em Timor-Leste, assiste a ANP o direito de visitar e
inspecionar, em horario razoavel, todos os locais, estaleiros, Instalagdes, armazéns
e escritorios do Contratante que, direta ou indiretamente, sejam utilizados para as
Operagdes Petroliferas, bem como de inquirir o pessoal relacionado com as
mesmas.

Nos termos da Lei Aplicavel em Timor-Leste, a ANP podera solicitar ao Contratante
que providencie e pague uma auditoria independente das suas atividades ao abrigo
do presente Contrato.

Livros das Pessoas que integram o Contratante, das suas Afiliadas e Afiliadas do
Contratante e subcontratados do Contratante

a) O Contratante deve assegurar que todos os livros, registos e documentos das
Pessoas que integram o Contratante, das suas Afiliadas ou Afiliadas do Contratante
e dos subcontratados do Contratante, sdo disponibilizados para efeitos de auditoria
dos livros, registos e documentos do Contratante.

b) A ANP podera solicitar ao Contratante que colabore com auditores independentes
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para examinar, a expensas do Contratante e de acordo com as normas
internacionais de auditoria, os livros e registos dessa Pessoa, das suas Afiliadas e
das Afiliadas do Contratante ou subcontratados do Contratante, para verificar a
corregao e cumprimento dos termos deste Contrato, desde que qualquer quantia
cobrada por essa Pessoa, suas Afiliadas e Afiliadas do Contratante ou
subcontratados do Contratante seja incluida diretamente, ou através do Contratante,
como Custo Recuperavel nos termos deste Contrato. Sempre que seja exigida
qualquer auditoria independente dos livros dessas Pessoas, das respetivas Afiliadas
ou Afiliadas do Contratante ou subcontratados do Contratante, a ANP discriminara,
por escrito, o item ou itens relativamente aos quais exige a verificacdo em sede de
auditoria independente. Uma copia dos resultados da auditoria realizada pelo auditor
independente serd entregue & ANP e aos ministros responsaveis pela area do
Petroleo e das Finangas no prazo de 30 (trinta) Dias a contar da conclusdo da
auditoria.

Se os livros, registos ou documentos de uma Pessoa que integre o Contratante, das
suas Afiliadas ou Afiliadas do Contratante ou subcontratados do Contratante,
relativos a quaisquer custos que a ANP pretenda verificar, ndo forem
disponibilizados nos termos das alineas a) e b) anteriores, tais custos ndo seréo
aceites como Custos Recuperaveis nos termos deste Contrato.

22.5 Procedimento Inicial de Verificagao

(a)

(b)

(c)
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Sem prejuizo do disposto no Anexo C, sera realizado o seguinte procedimento em
relagéo a cada Trimestre para verificar inicialmente e estabelecer prontamente os
custos do Contratante qualificados como Custos Recuperaveis, nos termos deste
Artigo 22.°.

O Contratante apresentara a ANP as demonstragdes exigidas no Anexo C, de
acordo com o procedimento nele detalhado, cabendo a ANP a verificagao inicial:

(i) da qualificacdo dos custos como Custos Recuperaveis nos termos deste
Contrato; e

(ii) se os montantes declarados como Custos Recuperaveis estao corretos com
base na documentagao disponibilizada nos escritérios do Contratante em
Timor-Leste.

A verificagdo inicial de despesas constituira a base para a determinagéo provisoria
da partilha do Petréleo, ndo constituindo, contudo, aprovagéo definitiva dos
montantes pela ANP. A referida aprovacéo final s6 devera ser prestada apés a
conclusao da auditoria final referida no nimero 6 seguinte. A ANP podera apresentar
ao Contratante notificagéo escrita com as excegdes e questdes identificadas durante
o procedimento de verificagdo inicial, mediante identificagdo expressa dos custos ou
transagdes concretos que foram contestados e o fundamento da excegéo.

No prazo de 30 (trinta) Dias a contar da data de recec¢ao da notificagdo de excecéo
por escrito mencionada na alinea c¢), o Contratante devera apresentar a ANP as
informagdes adicionais por escrito que a ANP possa exigir, bem como as
informagdes que o Contratante considere adequadas para comprovar o correto
calculo e recuperabilidade do custo ou custos. Se o Contratante ndo apresentar, por
escrito e dentro do prazo acima referido, uma justificagdo para o encargo, o custo
ou custos serdao considerados néo admissiveis para efeitos de recuperagéo de
custos

Se o Contratante apresentar informacdes escritas adicionais que sustentem o custo
ou custos contestados dentro do prazo estabelecido, a ANP notificara o Contratante
da sua deciséo de autorizar ou ndo o custo ou custos contestados no prazo de 30
(trinta) Dias a contar da data de rececéo dessas informagdes.

&
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22.7

b)

22.8

22.9
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(f) Se a ANP notificar o Contratante de que a excegdo se mantém, o encargo sera
considerado nao permitido como Custo Recuperavel ao abrigo do presente Contrato,
sem prejuizo do direito do Contratante de solicitar uma determinagao final sobre a
recuperabilidade do custo ou custos contestados por peritos no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data de rececgao da notificagdo da ANP.

(9) O Contratante devera proceder a imediata corregéo dos seus livros contabilisticos,
de modo a refletir quaisquer alteragdes que resultem do procedimento de verificagéo
inicial descrito neste numero.

Processo de Auditoria

Todas as auditorias deverao ser concluidas no prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar
do termo do Ano Contratual relevante a que essas auditorias se referem. Os Auditores
podem examinar todos os livros, contas e registos do Contratante relativos a um periodo
especifico ou a um aspeto particular desses registos.

Excec¢odes de Auditorias, Reclamagdes e Questoes

No prazo de 90 (noventa) Dias a contar do final de qualquer auditoria realizada nos termos
deste Artigo, a ANP apresentara ao Contratante relatério de que constem as excegdes de
auditoria, reclamagdes e questdes.

O Contratante devera admitir ou impugnar, por escrito, todas as excegdes, reclamagdes ou
questdes constantes do relatorio, no prazo de 90 (noventa) Dias a contar da apresentagéo
do relatorio (o “Prazo para Analise”). No que toca as impugnagdes, deverd o Contratante
apresentar declaragdo detalhada dos fundamentos do Contratante relativamente a cada
impugnacéo, juntamente com elementos probatérios.

Presumem-se admitidas todas as excegdes, reclamagdes ou questGes que ndo sejam
impugnados pelo Contratante durante o Prazo para Analise.

A ANP e o Contratante negociarédo de boa-fé para resolverem definitivamente as excecgoes,
reclamagbes e questdes que tenham sido impugnados pelo Contratante, no prazo de 90
(noventa) Dias a contar do final do Prazo para Andlise. Se quaisquer excecoes,
reclamagdes e questbes nao forem resolvidos dentro daquele prazo, qualquer das Partes
pode dar inicio a um procedimento de resolugédo de litigios em conformidade com o Artigo
18.° acima, que sera considerado como uma questéo técnica.

Direito de Re-exame

Sem prejuizo de quaisquer ajustamentos que resultem das auditorias ou notificagéo de
litigio pela ANP, os relatérios e declaragbes serdo considerados definitivos, ndo
podendo ser objeto de nova auditoria apds o termo do prazo previsto na alinea d) do
numero 7 anterior. Sem prejuizo de qualquer disposicdo neste Contrato em sentido
contrério, se posteriormente forem identificadas questdes ou erros, reportados a outro
periodo, ou relacionados com possivel fraude ou dolo que teve lugar a qualquer altura,
a ANP tera o direito de re-examinar quaisquer relatérios e declaragées ja considerados
como relatérios e declaragdes definitivos ou que ndo tenham sido previamente
auditados.

Auditoria do Operador ou de qualquer outro Contratante

Se um Contratante realizar auditoria dos livros e registos do Operador, ou de qualquer
outra pessoa que integre o Contratante no ambito do presente Contrato, deveré fornecer
prontamente a ANP coépia dos resultados da auditoria e um relatério detalhando as
excegdes, reclamacgdes e questdes da auditoria.
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22.10 Prazos de Conservagéo de Livros

22.1

O Contratante esta obrigado a manter os livros, registos e documentos conservados nos
termos deste Artigo, bem como a disponibilizar os referidos livros, registos e
documentos para inspec¢do de acordo com a Lei Aplicavel em Timor-Leste até ao mais
tardar:

(a) 60 (sessenta) meses apos o termo de cada Ano de Contrato;

(b) se qualquer custo ou montante estiver em disputa no termo do periodo de 60 meses
estabelecido na alinea a) anterior, até a data em que o litigio for resolvido; ou

(c) periodo mais longo que possa ser exigido pela Lei Aplicavel em Timor-Leste.

Auditoria Técnica

a) O Contratante devera fornecer todas as informagdes pertinentes as autoridades de
Timor-Leste que sejam responsaveis por quaisquer atividades do Contratante, e
permitira o livre acesso daquelas a referida informagado, de acordo com a Lei
Aplicavel em Timor-Leste.

b) Em circunstdncia alguma assumira a ANP quaisquer responsabilidades pela
realizagdo ou ndo de quaisquer atividades que tenha auditado ou inspecionado nos
termos deste numero. A referida responsabilidade continuara a ser exclusivamente
do Contratante, correndo por conta e risco daquele.

Artigo 23  Garantia, Indemnizagao e Seguro
23.1 Garantia

O Contratante garante possuir a capacidade financeira € o conhecimento e capacidade
técnicos para realizar as Operagdes Petroliferas em plena conformidade com a Lei Aplicavel
em Timor-Leste e este Contrato, ndo tendo registo de incumprimento dos principios de boa
cidadania empresarial.

23.2 Direito a Indemnizagao

O Contratante deve defender, indemnizar e manter a ANP e Timor-Leste isentos de todas e
quaisquer reivindicagdes e perdas econdmicas de qualquer natureza, incluindo, mas néo se
limitando a, danos ambientais, que possam ser apresentadas contra Timor-Leste por
qualquer Pessoa ou terceiro, direta ou indiretamente, em relagdo as Operagdes Petroliferas.
O Contratante sera totalmente responsavel por todos os custos, despesas e
responsabilidades incorridos em consequéncia das reivindicagdes e perdas econdmicas
acima mencionadas.

23.3 Seguro
a) O Contratante devera:
(i) subscrever e manter em vigor seguro de responsabilidade civil objetiva e

relativamente a quaisquer outras matérias que possa ser exigido pela ANP
(incluindo relativamente a poluigdo) nos montantes que a ANP
eventualmente possa considerar necessario de tempos a tempos ou
conforme exigido pelas Melhores Praticas da Industria Petrolifera, e
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f)

¢))

(i) subscrever e manter em vigor todos os seguros obrigatérios por forga da
Lei Aplicavel em Timor-Leste.

Sem prejuizo do disposto neste Contrato em sentido contrario, as apélices de seguro
referidas na aliena a) anterior, devem cobrir mas néo se limitar aos seguintes riscos:

(i) qualquer perda ou dano relativamente a qualquer ativo utilizado nas
Operagdes Petroliferas por um valor ndo inferior ao valor de substituicdo
total dos ativos;

(i) Cobertura de Despesas Adicionais dos Operadores em conformidade com
EED 8.86, com endosso para Explosdes subterrdneas (Underground Blow
Out), seguranga de Pogos, Re-perfuracdo prolongada, despesas de
evacuagdo, Cuidado Custédia e Controlo (Care Custody and Control),
devendo esta cobertura ter um limite minimo de 3 vezes AFE;

(iii) Poluigdo provocada no decurso de Operagdes Petroliferas;

(iv) perda ou destruicdo de bens ou leséo corporal ou dano morte sofridos por
qualquer pessoa, incluindo terceiros, no decurso das Operagoes
Petroliferas;

(v) O custo de remogéo de destrogos e operagdes de limpeza no seguimento
de um acidente ou na sequéncia do Desmantelamento das Instalagdes; e

(vi) Responsabilidade do Contratante perante os seus trabalhadores envolvidos
nas Operagdes Petroliferas.

O Contratante assegurara que todas as apolices de seguros subscritas nos termos
deste Artigo incluem a ANP como co-segurada e o Contratante devera, ainda,
contratar com as respetivas seguradoras a incluséo, em todas as apodlices, de
clausula que preveja a rentncia expressa, por parte das seguradoras, incluindo ao
exercicio de quaisquer direitos expressos ou implicitos de sub-rogagédo contra a
ANP.

O auto-seguro, seguro através de Afiliadas ou a utilizagéo de programas globais de
apolices de seguro so serdo permitidos mediante a aprovagéo prévia por escrito da
ANP, que sera dada de acordo com o critério exclusivo da ANP, desde que os riscos
nao possam ser segurados por uma companhia de seguros.

O Contratante sera responsavel pela apresentagéo de todas as participagdes de
sinistro ao abrigo de qualquer apdlice de seguros, mantida em vigor pelo
Contratante, que esteja relacionada com este Contrato.

Qualquer montante razoavel dedutivel ao abrigo de qualquer apoélice de seguro
mantida em vigor pelo Contratante respeitante a este Contrato sera, apds a
realizagdo de uma participagdo de sinistro, um Custo Recuperavel, nos termos do
disposto no Anexo C.

O Contratante exigird aos seus subcontratados que subscrevam e mantenham em
vigor os seguros exigidos nos termos deste Artigo, com as devidas adaptagbes
relativamente aos subcontratados, devendo, apés o pedido da ANP prestar a esta
prova documental da existéncia e validade dessas apolices de seguros subscritas
pelos seus subcontratados.



241

24.2

Artigo 24 Forga Maior

Situagdes de Forga Maior

a)

b)

d)

“Forga Maior” significa qualquer evento imprevisivel, inultrapassavel e irresistivel,
que nao se deva a qualquer erro ou omissao da Parte que invoca a Forga Maior mas
sim a circunstancias alheias ao seu controlo razoavel, que impegam ou frustrem o
cumprimento de todas ou parte das suas obrigagdes previstas neste Contrato. Os
referidos eventos incluem, nomeadamente, os seguintes:

(i) guerra, declarada ou ndo, guerra civil, insurreigdes, motins, tumultos civis,
terrorismo, e quaisquer outros atos hostis, internos ou externos;

(ii) restrigdes de quarentena, pandemias ou epidemias; e

(iii) qualquer ato, evento, acontecimento ou ocorréncia que se deva a causas
naturais, nomeadamente, cheias, tempestades, ciclones, incéndios,
relampagos ou terramotos.

Para efeitos deste Artigo, considera-se que um evento de Forga Maior que afete
uma Pessoa que integre o Contratante ou as suas Afiliadas sé sera considerada
Forca Maior que afeta a referida Pessoa ou as suas Afiliadas se a consequéncia da
referida Forca Maior impedir o cumprimento de qualquer das obrigagbes do
Contratante previstas neste Contrato.

Nao obstante o disposto na alinea a) anterior, ndo serdo consideradas de Forga
Maior, as seguintes situagoes:

(1) Falta de pagamento de dinheiro dentro do prazo;

(i) No caso do Contratante, a entrada em vigor de qualquer lei, ou qualquer
agao ou omissdo do Governo de Timor-Leste, de um Governo diverso do de
Timor-Leste (ou de uma subdivisdo politica do mesmo);

(iii) No caso da ANP, qualquer alteragdo a Lei Aplicavel em Timor-Leste ou
qualquer agdo ou omissdo do Governo de Timor-Leste;

(iv) No caso do Contratante, qualquer omissdo de prestagdo ou manutengéo de
uma Garantia ou de subscrigdo e manutengéo de uma apolice de seguro de
acordo com o exigido no presente Contrato; e

(v) No caso do Contratante, greves, “lock-outs” e outras perturbagdes industriais
dos trabalhadores do Operador (ou dos seus agentes e subcontratados) que
ndo fagam parte de um conflito industrial mais alargado e que afete
substancialmente também outros empregadores.

Sem prejuizo das disposi¢bes deste niumero, uma Parte ndo sera responsavel pela
falta de cumprimento de uma obrigagao prevista neste Contrato, na medida em que
o referido cumprimento seja impedido, prejudicado ou atrasado por um evento de
Forca Maior.

Procedimentos

A Parte que alegue caso de Forga Maior deve:

a)

b)
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Notificar a outra Parte, assim que seja razoavelmente possivel (mas dentro de um
prazo que nao exceda 24 (vinte e quatro) horas) do facto ou circunstancia em causa
e da medida em que o cumprimento das suas obrigagdes & por ela impedido,
dificultado ou atrasado;

Manter a outra Parte totalmente informada das agdes desenvolvidas, ou a serem
desenvolvidas, para ultrapassar os seus efeitos, e, periodicamente, fornecer-lhe



essa informagéo e permitir-lhe o acesso a mesma, quando tal seja razoavelmente
necessario, para a avaliagdo dos efeitos e das agbes desenvolvidas ou a
desenvolver; e

g} Reatar o cumprimento das suas obrigagdes logo que tal seja razoavelmente possivel
apos o termo do facto ou circunsténcia que causaram a situagéo de Forga Maior.

24.3 Consulta

As Partes devem consultar-se mutuamente e adotar todos os procedimentos e medidas que
sejam razoavelmente necessarios para minimizar os prejuizos de cada Parte e para
minimizar quaisquer atrasos ou prejuizos as Operagdes Petroliferas resultante de casos de
Forga Maior.

24.4 Prorrogacao do Prazo

Se um caso de Forga Maior impedir, dificultar ou atrasar de forma relevante as Operagdes
Petroliferas por periodo superior a 3 (irés) meses consecutivos, as Partes deverdo negociar,
de boa-fé, as alteragdes ao termo do Contrato e aos periodos de tempo durante os quais
as Operacgoes Petroliferas serdo conduzidas.

Artigo 25 Restrigdes a Cessao da Posigao Contratual
25.1 Cessio da Posigdo Contratual

a) Nos termos da Lei Aplicavel em Timor-Leste, o Contratante ndo podera ceder a
sua posigdo contratual no presente Contrato sem o consentimento prévio por
escrito da ANP. Até que o referido consentimento seja concedido, nenhuma
Cesséo produzira quaisquer efeitos.

b) O Cedente e o Cessionario serdo conjunta e solidariamente responsaveis pela
prestagdo de todas as Garantias relativas ao cumprimento de quaisquer
obrigagbes vencidas € ndo cumpridas do Cedente antes da data efetiva da
Cessao, e o instrumento de Cesséo tera de declarar de forma clara que o
Cessionario fica vinculado a todas as clausulas contidas no presente Contrato.

c) A ANP pode aprovar a Cessao nos termos e condigdes que, discricionariamente,
entenda oportunos, mediante requerimento por escrito do Contratante de acordo
com a Lei Aplicavel em Timor-Leste. O requerimento de aprovagdo de Cesséo
devera ser acompanhado por toda a informacdo relevante e documentos
relativos ao potencial Cessionario e os termos da Cessdo proposta, conforme
previsto na Lei Aplicavel em Timor-Leste, e que a ANP possa razoavelmente
exigir de modo a permitir a devida apreciagao do requerimento e deciséo sobre
0 mesmo.

d) De forma a ser elegivel como Cessionario, o potencial Cessionario deve
satisfazer os requisitos para celebrar Contratos Petroliferos estabelecidos na Lei
Aplicavel em Timor-Leste.

e) O Contratante é obrigado a entregar a ANP copias do contrato de Cessédo da
Posicao Contratual devidamente outorgado e todos os documentos relacionados
30 (trinta) Dias apos a recegéo da notificagdo de aprovagao da Cesséo.

f) A ANP podera resolver imediatamente este Contrato se o Contratante ceder a
respetiva posigao contratual neste Contrato sem a aprovagéo prévia por escrito
da ANP, ou se nao respeitar os termos e condicdes do referido consentimento,
ainda que a Cesséo produza efeitos nos termos da Lei Aplicavel em Timor-Leste.
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25.2

25.3

25.4

25.5

g) Em caso de Cessao de parte do presente Contrato de acordo com a Lei Aplicavel
em Timor-Leste, resultando na constituicdo do Contratante por mais de uma
Pessoa, todas as Pessoas que integram o Contratante deverdo negociar e
assinar um Acordo de Operagbes Conjuntas entre si, estabelecendo os seus
direitos e responsabilidades na realizagdo das Operagdes Petroliferas.

Assuncao de Obrigagoes

Apos a data efetiva da Cesséo, e sob condicédo de pagamento de quaisquer taxas sobre a
cessdo que possam estar previstos na Lei Aplicavel em Timor-Leste, as obrigagdes do
cedente nos termos do presente Contrato poderao ser extintas relativamente a este ultimo,
mas apenas na medida em que as mesmas forem assumidas pelo Cessionario e sempre
e apenas mediante a aprovagao prévia da ANP.

Direito de Preferéncia

Se uma Cesséo for proposta durante o Periodo de Producgéo, a TIMOR GAP tera um direito
de preferéncia em relagdo a tal Cessdo, exatamente nos mesmos termos e condigdes
estabelecidos no pedido do Contratante @ ANP. A TIMOR GAP fica isenta do pagamento
de quaisquer taxas de cessdo. O direito de preferéncia devera ser exercido por escrito no
prazo de 60 (sessenta) Dias a contar da data de rececéo pela TIMOR GAP da notificagdo
escrita da ANP da proposta de Cesséo.

Direito de Cessao da Posigao Contratual por parte de Timor-Leste

Se o Governo determinar que uma entidade diversa deve passar a deter os direitos e
obrigagbes da ANP ao abrigo deste Contrato, o Governo notificara o Contratante e
comunicar-lhe-a que os direitos e obrigagdes da ANP ao abrigo deste Contrato foram
cedidos a referida entidade. Imediatamente apds a recegéo da referida notificagéo, o
Contratante passara a lidar com a nova entidade para todos os efeitos previstos neste
Contrato.

Cessio ou Transferéncia de Um ou Mais Blocos da Area do Contrato

O Contratante pode, com o consentimento da ANP, optar por efetuar uma Cesséo
relativamente a uma parte da Area do Contrato apds a realizagéo de estudos, aquisigéo
de dados e de avaliagbes técnicas. Sempre que essa Cessao resulte na alteragdo da
constituigdo de Pessoas que integram o Contratante, de tal forma que a constituigdo
ndo seja idéntica para todas as Areas Adjacentes a Area do Contrato, ou sempre que
a Cessao resulte na divisdo de areas, as Pessoas que integram o Contratante estao
obrigadas a celebrar novos contratos de partilha de produgdo com a ANP, no prazo de
30 (trinta) Dias a contar da data de aprovagdo da Cesséo relevante. O Contratante e as
respetivas Pessoas que integram o Contratante devem cumprir os mesmos termos e
obrigagbes previstos neste Contrato, com excegéo do disposto no Anexo A (Area do
Contrato), bem como formalizar, no novo contrato de partilha de producgéo, a situagao
das Areas Adjacentes a Area do Contrato, a constituicdo do Contratante e a nomeagéo
do Operador. A néo celebragdo do novo contrato de partilha de produgdo dentro do
prazo indicado acima, cominara na caducidade imediata do consentimento de cesséo
pela ANP.

Em caso de aplicabilidade da alinea a) anterior, a ANP definira um Programa de
Trabalho e Orgamento adicional para as novas areas resultantes da divisdo da Area do
Contrato, e caso tal divisdo se verifique durante a Pesquisa, a ANP definira Obrigagbes
Minimas de Trabalho de Pesquisa relativamente as novas areas.

A soma das atividades e despesas resultantes de todos os Programas de Trabalho e
Orgamento dai decorrentes serdo sempre superiores as do Programa de Trabalho e
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25.6

26.1

26.2

26.3

26.4

26.5

26.6

Orgamento original, e cada uma das Areas do Contrato resultantes da divisdo devera
ter o seu préprio Programa de Trabalho e Orgamento e, no caso da Cessao ocorrer
durante a Pesquisa, Obrigagdes Minimas de Trabalho de Pesquisa para essa Area do
Contrato.

As areas resultantes da separagéo da Area do Contrato ao abrigo deste ntimero tornar-
se-do independentes para todos os efeitos dai decorrentes, incluindo, nomeadamente,
0 calculo da participagéo de Timor-Leste.

Transferéncia do Fundo de Desmantelamento
Em caso de Cessdo ou transferéncia, sempre que ja tenha sido criado o Fundo de
Desmantelamento nos termos deste Contrato, a conta ou o total dos depésitos do Cedente

na conta que detém o Fundo de Desmantelamento tem de ser creditada a favor do
Cessionario.

Artigo 26 Outras Disposigoes

Comunicagobes
a) Quaisquer notificagdes de uma parte a outra Parte serdo efetuadas de acordo
com a Lei Aplicavel em Timor-Leste.
b) Todas as notificagdes efetuadas ao Contratante serdo enviadas para a morada
do seu escritério em Timor-Leste.
Lingua
O presente Contrato foi redigido em lingua portuguesa e em lingua inglesa, tendo sido
preparados 2 (dois) originais de cada texto para serem assinados pela ANP e pelo
Contratante. Quer a verséo portuguesa, quer a versao inglesa do texto séo vinculativas.
Lei Aplicavel
O presente Contrato reger-se-a pela Lei Aplicavel em Timor-Leste.
Direitos de Terceiros
Salvo se expressamente convencionado no presente Contrato, as Partes ndo pretendem
que o cumprimento do estipulado em qualquer disposi¢do do mesmo possa ser exigido por
qualquer Pessoa que néo seja parte deste Contrato.
Alteragoes/Modificagoes
O presente Contrato ndo sera alterado ou modificado a qualquer respeito sem o acordo por
escrito de ambas as Partes.
Acordo Integral

O presente Contrato consagra todos os acordos e entendimentos das Partes relacionados
com os assuntos objeto do mesmo e substitui todos os contratos ou entendimentos
anteriores, realizados por escrito ou ndo, com ele relacionados.
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26.7

26.8

26.9

Beneficiarios

Este Contrato beneficia e vincula as Partes, os seus respetivos sucessores e cessionarios
autorizados.

Responsabilidade Solidaria

a) As obrigagdes e responsabilidades do Contratante ao abrigo deste Contrato, exceto
em relagcdo a TIMOR GAP, sao obrigagdes e responsabilidades solidarias de cada
uma e de todas as Pessoas que constituem o Contratante.

b) A excecéo estabelecida na alinea a) anterior, ndo sera aplicavel caso a TIMOR GAP
seja nomeada como Operadora ou detenha um Interesse Participativo maioritario.

Efeitos da Renuncia

As renuncias por qualquer das Partes a uma ou mais obrigagdes ou aos direitos que Ihe
assistam em caso de incumprimento do Contrato pela outra Parte ndo constituem nem
serdo interpretadas como constituindo renincias a quaisquer outras obrigagdes ou direitos
em caso de incumprimento, independentemente de terem natureza semelhante ou
diferente.
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EM TESTEMUNHO DO QUE FOI ACORDADO, as Partes celebram o presente acordo.

Assinado por e em nome da Republica Democratica de Timor-Leste — Autoridade Nacional do
Petroleo

»Z

POR: P
Gualdino do Carmo da Sil&a \

Presidente

IR\

Carlos Liborio Frans Alves

Testemunhado POR:

Assinado por e em nome de ETO E&P 1, Unipessoal, Lda.

2wt

Nilton Telmo Gusmao dos Santos

POR:

CEO

Testemunhado POR: %

Jose Carlos De Deus Soares

Administrator Delegado
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Anexo A - Descrigio da Area do Contrato

Bloco B

Latitude Longitude
B1

8° 30' 0.000" S 126° 20' 0.000" E
B2

8° 30'0.000" S 126° 30' 0.000" E
B3

8°25'0.000" S 126° 30' 0.000" E
B4

8°25'0.000" S 126° 40' 0.000" E
B5

8°45'0.000" S 126° 40' 0.000" E
B6

8° 45'0.000" S 126° 20' 0.000" E

A area total do contrato € 1.187 Quildmetros Quadrados

Sistema de Coordenadas: GCS WGS 1984
Datum: WGS 1984
Unidades: Grau
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Anexo B — Mapa da Area do Contrato
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1.2

1.3

2.1

Anexo C — Procedimento Contabilistico

Clausula 1.2 — Disposicbes Gerais

Finalidades e Definigoes

(a)

A finalidade do presente Anexo C é definir mais detalhadamente a forma pela qual
os custos e despesas das Operagdes Petroliferas serdo registados, os Custos
Recuperaveis serdo determinados, serdo preparados e mantidos os livros e contas
Contratante, e outros assuntos relacionados com o que antecede.

A referéncia a uma Clausula ou a uma alinea ¢é feita a uma clausula ou uma alinea
do presente Anexo C, salvo se for indicado expressamente o contrario.

A referéncia a um Artigo é feita a um Artigo do Contrato do qual este Anexo C é
parte integrante.

Registos Contabilisticos

(a)

O Contratante devera manter contas, livros e registos completos, que reflitam, de
forma precisa e completa, os valores acumulados de todos os custos, despesas e
receitas de, ou relacionados com, as Operagdes Petroliferas, e a venda ou outras
formas de disposigéo de Petroleo, em conformidade com as Normas Internacionais
de Relato Financeiro, bem como de acordo com as tabelas de contas mencionadas
na alinea (b) do presente nimero 2 da Clausula 12. Estas contas, livros e registos
sao doravante designados por “Registos Contabilisticos”.

No prazo de 60 (sessenta) Dias apds a Data Efetiva, o Contratante submetera a
ANP, para aprovagao desta, um esquema das tabelas de contas, livros, registos e
relatérios a serem utilizados para efeitos da alinea a) do presente numero 2 da
Clausula 1.2, e para consequente e futura comunicagédo a ANP.

Lingua e Unidades de Conta

(a)

(b)

(c)

(d)

Para efeitos do presente Contrato, a medigdo e quantificagéo far-se-a através de
unidades do Sistema Internacional de Unidades (sistema métrico) e de barris.

Os Registos Contabilisticos e todos os relatérios submetidos a ANP serdo efetuados
numa das linguas oficiais de Timor-Leste, ou em lingua inglesa desde que
acompanhados de uma tradugao certificada para uma das linguas oficiais de Timor-
Leste.

Os Registos Contabilisticos e todos os relatorios submetidos a ANP serdo efetuados
em Dolares dos Estados Unidos da América. Os custos e receitas em moeda diversa
serdo convertidos a taxa de cambio estabelecida do Dia em que foram incorridos os
custos, ou realizadas as receitas, no momento e pela instituigdo financeira indicada
pelo Contratante e aprovada pela ANP.

Os ganhos ou perdas cambiais cobrados nos Registos Contabilisticos deverao estar
em conformidade com o disposto na alinea b) do numero 8 da Clausula 2.2 infra.

Clausula 2.2 — Classificacdo e Alocacéo

Custos de Pesquisa

Sem prejuizo do disposto no nimero 9 da Artigo 4.° do Contrato, os Custos de Pesquisa
sdo os custos, quer de capital, quer de natureza operacional, que estejam diretamente
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relacionados com a Pesquisa e sejam incorridos relativamente a atividades conduzidas
substancialmente de acordo com um Programa de Trabalho e Orcamento de Pesquisa
aprovado, incluindo os custos com:

(a)
(b)

(d)

(e)

(f)

Perfuracdo de Pocgos e o respetivo abandono e recuperagéo do local;

Levantamentos, incluindo méo-de-obra, materiais e servigos, incluindo os estudos
preparatorios e analises de dados dos levantamentos, utilizados em levantamentos
aéreos, geolodgicos, geoquimicos, geofisicos e sismicos e para perfuragéo de furos
de sondagem (core holes);

As Instalacbes Auxiliares ou temporarias utilizadas exclusivamente para os fins
descritos nas alineas a) e b) anteriores;

As oficinas, Instalagbes elétricas e de agua, armazéns, escritérios, instalagdes de
acesso ou comunicagdes utilizadas exclusivamente para os fins descritos nas
alineas a) e b) anteriores;

Os veiculos flutuantes, equipamento automatizado, mobiliario e material de
escritorio para os fins descritos nas alineas a) e b) anteriores; e

Se previamente aprovados pela ANP, os custos com a habitagédo e com o bem-estar
dos empregados, Instalagdes de recreio, de educacgéo, de salude e alimentagdo bem
como outros custos similares necessarios a prossecucao da Pesquisa.

2.2 Custos de Avaliagao

Os Custos de Avaliagao sdo os custos diretamente relacionados com a Avaliagdo.

2.3 Custos de Capital

Os Custos de Capital séo:

a)

b)
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Relativamente a uma Area de Desenvolvimento, e antes do inicio da Produgao
Comercial a partir da mesma, aqueles custos, quer de capital, quer de natureza
operacional que se relacionem diretamente com o Desenvolvimento dessa Area; e

Relativamente a uma Area de Desenvolvimento, e apoés o inicio da Producdo
Comercial a partir da mesma, os custos de capital que se relacionem diretamente
com o Desenvolvimento dessa Area ou com a Producgéo Petrolifera a partir da
mesma; e que tenham sido incorridos relativamente a atividades conduzidas de
acordo com um Programa de Trabalho e Orgamento de Desenvolvimento aprovado,
sem prejuizo do disposto no numero 3 do Artigo 5.° do Contrato, incluindo os custos
com:

(1) As oficinas, Instalagdes elétricas e de agua, armazéns, escritorios, instalagbes de

acesso e comunicagées;

(i1) A Instalagdes de Produgdo, incluindo as plataformas terrestres, incluindo os custos

com méao-de-obra, transporte de combustivel e abastecimentos quer para o local
de construgdo da plataforma, quer para o local da sua instalagédo, e outros custos
de construgéo para erigir a plataforma, tubagem de produgéo a cabega do pogo,
barras de sucg¢éo (sucker rods), bombas de superficie, linhas de fluxo (flow lines),
equipamento de recolha, Instalagdes de armazenamento, Instalagdes e modulos
das plataformas, estagdes e equipamento de tratamento, sistemas de recuperagao
secundaria;

(i11)As condutas, oleodutos e gasodutos e outras Instalagdes para o transporte do
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Petréleo produzido na Area do Contrato para o Ponto de Exportagédo do Campo;

(iv)Os bens moveis e as ferramentas, equipamentos e instrumentos de perfuragéo e
produgdo de sub-superficie, e material diverso;

(v) Os veiculos maritimos flutuantes, equipamento automatizado, mobiliario e material
de escritério; e

(vi)Se previamente aprovados pela ANP, os custos com a habitagdo e com o bem-
estar dos empregados, Instalacbes de recreio, de educagdo, de saude e
alimentagdo bem como outros custos similares necessarios ao Desenvolvimento.

Custos Operacionais

Sem prejuizo do disposto no nimero 3 do Artigo 5.° do Contrato, os Custos Operacionais
sdo, relativamente a uma Area de Desenvolvimento e ap6s o inicio da Produgdo Comercial
a partir da mesma, aqueles custos de natureza operacional que se relacionem diretamente
com o Desenvolvimento dessa area, ou com a Produgdo Petrolifera a partir da mesma, e
incorridos relativamente a atividades conduzidas substancialmente de acordo com um
Programa de Trabalho e Orgamento de Desenvolvimento aprovado.

Os custos Operacionais incluem, designadamente, os seguintes:

a) Custos de mao-de-obra e com materiais e servigos utilizados nas atividades correntes
no Pogo, atividades nas instalagdes de produgado no Campo, atividades de recuperagao
secundaria, atividades de armazenamento e manuseamento, atividades de transporte
e entrega, equipamentos auxiliares e utilitarios de processamento de gas e outras
atividades operacionais, incluindo reparagdes e manutengao;

b) Custos de escritério, servigos e administragéo geral diretamente relacionados com as
atividades petroliferas exercidas na Area do Contrato, incluindo servigos técnicos e
relacionados, economato, rendas de escritorio e outras rendas de servigos e
propriedades, e despesas com pessoal;

c) Custos de perfuracdo para efeitos de producdo na Area do Contrato, incluindo custos
com trabalhadores e com materiais e servigos utilizados na perfuragédo de Pogos, com
0 objetivo de penetrar uma Jazida comprovada tal como a perfuragdo de Pogos de
delimitagdo bem como, re-perfuracéo, aprofundamento e re-completamento de Pogos;

d) Custos incorridos com estudos de viabilidade e de avaliagdo de impacto ambiental
diretamente relacionados com as atividades petroliferas na Area do Contrato;

e) Os prémios pagos a titulo de seguro normalmente exigido para o exercicio de atividades
petroliferas pelo operador ao abrigo deste Contrato;

f) Provisdo anual dos custos de Desmantelamento,

g) Custos incorridos com a compra de informacg&o geoldgica e geofisica.

Fundo de Desmantelamento

O Fundo de Desmantelamento € o montante determinado de acordo com o disposto no
numero 5 do Artigo 6.° do presente Contrato.

Uplift

A taxa de Uplift € o montante que, quando calculado trimestralmente, € igual @ média do
rendimento anual das Obrigagbes a longo prazo do Tesouro dos Estados Unidos
(obrigagdes a 30 (trinta) anos), calculadas com base nos Dias Uteis do Trimestre, acrescida
de uma margem anual de 9 (nove) pontos percentuais. A taxa de Uplift aplica-se
exclusivamente aos Custos de Pesquisa, de Avaliagdo e de Capital e ndo aos Custos
Operacionais.
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Caso seja o Contratante o agente de retengdo por conta dos seus subcontratantes
nomeadamente no que respeita ao imposto sobre bens e servigos e imposto sobre o
rendimento salarial dos trabalhadores, o Contratante devera recuperar apenas o imposto
base como custos, sem uplift.

Receitas Diversas

As Receitas Diversas sao:

a) Todas as quantias monetarias recebidas por cada membro do Contratante, com
excec¢do das recebidas pela venda ou outros atos de disposi¢éo de Petroleo da Area de
Desenvolvimento, que estejam diretamente relacionadas com a conducdo das
Operagdes Petroliferas, incluindo:

)

ii)

vi)

vii)

viii)

Os montantes recebidos pela venda ou outros atos de disposigéo de Petréleo
resultante das atividades de testes de produgéo realizadas nos Pocos de
Pesquisa e nos Pogos de Avaliagao;

Os montantes recebidos pela disposi¢do, perda ou destruigdo de bens cujo
custo seja um Custo Recuperavel,

O produto de qualquer seguro ou reclamagdo ou decisdes judiciais
relacionados com as Operagbes Petroliferas realizadas ao abrigo do
presente Contrato ou de quaisquer ativos debitados as contas nos termos do
presente Contrato, quando essas operagdes ou ativos tenham sido
segurados e o prémio debitado as contas nos termos do Contrato;

Os montantes recebidos como seguro, cujos prémios sejam Custos
Recuperaveis, e qualguer compensacdo ou indemnizagéo, relativamente a
Petroleo perdido ou destruido antes do Ponto de Exportagdo do Campo;

Os montantes recebidos pelo aluguer ou arrendamento de bens, cujo custo
seja um Custo Recuperavel;

Os montantes recebidos pelo fornecimento de informacao obtida no decurso
das Operagbes Petroliferas de acordo com as disposigbes sobre
confidencialidade e outras disposigdes aplicaveis do presente Contrato;

Os montantes recebidos como encargos pela utilizagao de comodidades
pelos empregados, cujos custos sejam Custos Recuperaveis;

Os montantes recebidos relativamente a despesas que constituam Custos
Recuperaveis a titulo de indemnizagdo ou compensagao pelas despesas
incorridas, reembolso de despesa, desconto, abatimento ou pela comisséo
relativa a despesa; e

O valor dos bens conforme determinado pela ANP, cujo custo seja um Custo
Recuperavel, quando esses bens deixem de ser utilizados para as
Operagdes Petroliferas.

Custos Nao-Elegiveis

Séo Custos Nao-Elegiveis:

a)

b)
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Os juros (ou qualquer pagamento da mesma natureza, no lugar de, ou que tenha o
mesmo efeito comercial que, o juro), ou qualquer outro custo nos termos, ou relativo
a, um Contrato de Financiamento;

As taxas de cdmbio estrangeiras e custos com a cobertura de riscos cambiais;
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)

k)

A diferenga positiva entre os custos relacionados com a constituicdo de sociedades
ou de quaisquer outras parcerias ou acordos de associa¢gdo em participagdo, salvo
se relativamente a uma unitizagdo exigida nos termos da Lei Aplicavel em Timor-
Leste;

O pagamento de dividendos ou custos de emisséo de agoes;

Os reembolsos de participagdes sociais ou titulos de divida (repayments of equity or
loan capital),

Os pagamentos de rendas derrogatérias privadas (private override royalties), juros
dos lucros liquidos e valores equivalentes;

Todas as despesas, incluindo honorarios, publicidade e despesas correntes,
incorridos com a negociagdo, assinatura ou ratificagdo do presente Contrato e
pagamentos relacionados com a aquisigdo de uma participagdo ao abrigo do
presente Contrato;

Os custos incorridos pelo Contratante antes e durante a negociagdo do presente
Contrato;

Os custos e encargos incorridos apds a assinatura do Contrato mas antes da
Entrada em Vigor;

As despesas relacionadas com qualquer transagdo financeira para negociar,
dispersar ou de outra forma obter ou assegurar fundos para Operagdes Petroliferas,
nomeadamente juros, comissdes, corretagem e taxas relacionadas com essa
transagdo, bem como perdas cambiais sobre empréstimos ou outros
financiamentos, seja entre Afiliadas ou néo;

As despesas incorridas com a obtengéo, prestagdo, e manutengdo das garantias
exigidas nos termos do presente Contrato e quaisquer outros montantes gastos com
indemnizagdes relativas ao incumprimento de obrigagdes contratuais;

O pagamento de impostos nos termos da legislacao fiscal de Timor-Leste, e todos
os restantes impostos sobre o rendimento, lucro ou ganho decorrentes de qualqguer
lei, com a excegdo do imposto de retengdo como resultado da atuagdo do
Contratante enquanto agente de retencdo por conta dos subcontratantes;

As multas e penalidades impostas por qualquer autoridade;

Os pagamentos de custos administrativos contabilisticos e outros custos
indiretamente relacionados com as Operagdes Petroliferas;

Os custos incorridos relativamente ao Petréleo apos este ter passado o Ponto de
Exportagédo do Campo, exceto se com o consentimento da ANP;

A diferenca positiva entre os custos de bens e servigos e o prego do mercado
internacional dos pregos e servigos de qualidade similar fornecidos em condicdes
similares prevalecentes no Sul e Sudeste Asiatico no momento em que esses bens
e servigos foram contratados pelo Contratante;

Os encargos incorridos com bens e servigos que ndo estejam em conformidade com
o respetivo contrato celebrado com o subcontratado ou fornecedor;

Os custos incorridos em resultado do incumprimento, por parte do Contratante, de
qualquer lei ou do presente Contrato, incluindo custos incorridos em resultado de
um ato ou omissao negligente ou dolosa, por parte de um membro do Contratante,
dos respetivos agentes ou subcontratado, incluindo qualquer montante pago para
por termo a qualquer alegagédo de negligéncia ou dolo, independentemente da
negligéncia ou dolo serem admitidos ou independentemente dessa soma ser
declarada como tendo sido paga a titulo gracioso (ex-gratia) ou a titulo similar;

Os custos, despesas e encargos incorridos com bens e servigos recebidos ao abrigo
de contratos atribuidos em violagdo dos procedimentos de concurso previstos no
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bb)

cc)

dd)

ee)

ag)

2.9 Qutros

a)

b)

c)
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presente Contrato;

Os custos incorridos em resultado de dolo ou de negligéncia por parte do
Contratante;

O pagamento de indemnizagbes ou prejuizos ao abrigo do presente Contrato;

Os custos relacionados com a resolugdo de litigios que ndo tenham sido
previamente aprovados pela ANP, incluindo todos os custos e despesas decorrentes
da arbitragem ou de contencioso relativos ao presente Contrato;

Os custos incorridos com a determinagao efetuada por perito, nos termos do Artigo
22.° do Contrato;

Os custos de Desmantelamento efetivamente incorridos que foram tidos em conta
para efeitos do calculo do Fundo de Desmantelamento;

Os juros auferidos sobre os pagamentos efetuados ao Fundo de Desmantelamento;
Os pagamentos nos termos do Artigo 13.° do Contrato;

Os montantes pagos por honorarios e servicos de contabilidade, excluindo os
honorarios e despesas decorrentes da realizagdo de uma auditoria ou servigos de
contabilidade exigidos pelo presente Contrato, prestados em conformidade com as
exigéncias de auditoria e de contabilidade de qualquer lei e todos os custos e
despesas incorridos relativamente a requisitos de informacao societaria intra-grupo,
sejam, ou nao, exigidos por lei;

Exceto com o consentimento da ANP e nos termos e condigdes desse
consentimento, qualquer despesa relativa ao aluguer ou arrendamento de
Instalagdes ou outros bens, ou ainda por outros trabalhos (excluindo equipamento
com um custo de aluguer ou locagao inferior a 50.000 Dolares dos Estados Unidos
da América por ano);

Exceto com o consentimento da ANP, os custos, incluindo doagdes, relacionados
com relagdes-publicas ou com o melhoramento da imagem e interesses
empresariais da Parte;

Os custos relacionados com escritérios e servigos administrativos locais, incluindo
beneficios de pessoal, que, segundo as Normas Internacionais de Relato Financeiro,
se revelem excessivos;

Os custos relativamente aos quais os registos originais nédo estdo corretos em
nenhum aspeto material;

Salvo com o consentimento da ANP, e sem prejuizo dos termos do disposto no
numero 9 do Artigo 4.° e no numero 3 do Artigo 5.° ambos do Contrato, os custos
nao incluidos num Programa de Trabalho e Orgamento para o Ano Civil; e

Os custos que nao estejam incluidos em nenhuma das categorias anteriores e que
estejam referenciados noutras disposi¢cdes do presente Contrato como custos nao
recuperaveis (incluindo na alinea c) do numero 1 do Artigo 2.°), ou os custos
incorridos sem o consentimento ou a aprovagdo da ANP, sempre que tal seja
exigido.

Assuntos

Os métodos indicados no presente niumero 9 da Clausula 2.2 serdo utilizados para
o calculo dos Custos Recuperaveis.

A depreciagao ndo € um Custo Recuperavel, exceto para efeitos do imposto sobre
o rendimento da sociedade.

Nao serdo reconhecidos ganhos ou perdas com a transferéncia da propriedade dos

&
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f)

g)

ativos do Contratante para a TIMOR GAP.

O encargo de despesas gerais da Sociedade-Mée sera de 2% e so6 sera aplicavel
durante as Operacgdes Petroliferas e ndo serad incluido na estimativa de
Desmantelamento. Para efeitos de determinagdo do valor admissivel de
recuperagao de custos, o encargo de despesas gerais sera calculado com base nas
despesas efetivas devidamente alocadas ao abrigo do Acordo de Operagdes
Conjuntas para o Ano Civil em questéo, ou, para casos fora do Acordo de Operagdes
Conjuntas, nas despesas efetivas elegiveis para recuperagdo de custos ao abrigo
do presente Contrato para o Ano Civil em questéo.

Os custos gerais e administrativos, que ndo sejam encargos diretos, alocados as
Operagbes Petroliferas, serdo determinados através de um estudo detalhado e
sujeito a aprovagédo da ANP; o método indicado por esse estudo sera aplicado de
forma consistente a cada Ano Civil.

Os niveis do inventario deverdo estar de acordo com as Melhores Préaticas da
Industria Petrolifera. O valor dos elementos do inventario ndo utilizados nas
Operagoes Petroliferas ou vendidos, e cujo custo tenha sido recuperado como Custo
Operacional, serdo qualificados como Receitas Diversas. O custo de um elemento
adquirido para o inventario sera um Custo Recuperavel aguando da incorporagéo
do elemento nos trabalhos.

Sempre que qualquer custo ou receita (ou valor) relativo a seja o que for, diga
apenas parcialmente respeito & condugdo de Operagdes Petroliferas, apenas a
parte dos custos ou da receita (ou valor) relacionada com a condugao de Operagdes
Petroliferas sera considerada um Custo Recuperavel ou classificada como uma
Receita Diversa. Sempre que qualquer custo ou receita (ou valor) relacionado se
refira a mais do que um dos Custos de Pesquisa, de Avaliagdo, de Capital ou
Operacionais, ou a mais do que uma Area de Desenvolvimento, o custo ou a receita
em questao (ou valor) sera afeto a cada uma de forma equitativa.

Quaisquer pagamentos feitos a terceiros, independentemente da sua natureza,
relacionados com a limpeza e preparagdo de terrenos para as Atividades
Petroliferas, num montante superior a USD 50.000,00 (cinquenta mil Délares dos
Estados Unidos da América), s6 serdo elegiveis como Custos Recuperaveis
mediante aprovagdo da ANP.

Quaisquer pagamentos efetuados a terceiros, independentemente da sua natureza,
relativos a trabalhos de limpeza e preparagcdo do terreno que tenham sido
previamente aprovados pela ANP, num montante inferior a USD 50.000,00
(cinquenta mil Doélares dos Estados Unidos da América), serdo elegiveis como
custos recuperaveis.

Clausula 3.2 — Custos, Encargos e Créditos

Exceto se de outra forma estiver disposto no presente Contrato, os seguintes custos,
encargos e créditos serdo considerados para a determinag¢éo dos Custos Recuperaveis.

Direitos de Superficie

Sé&o todos os custos diretos necessarios para a aquisi¢gdo, renovagao ou renuncia a direitos
de superficie adquiridos e mantidos em vigor para efeitos do presente Contrato, salvo os
previstos no numero na alinea z) do numero 8 da Clausula 2.2.

Mao-de-Obra e Custos Associados a Mao-de-Obra

a)

Os custos com os trabalhadores residentes em Timor-Leste recrutados localmente
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b)

)

h)
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pelo Contratante. Esses custos incluirdo os custos dos beneficios e subsidios pagos
aos trabalhadores, dos beneficios e subsidios estatais atribuidos aos trabalhadores,
a tributacdo imposta ao Contratante como entidade empregadora, os custos de
transporte e reinstalagdo dentro de Timor-Leste dos trabalhadores e da sua familia
(limitada ao seu cdnjuge e filhos dependentes), tal como exigido pela Lei Aplicavel
em Timor-Leste ou pela pratica costumeira. Se esses trabalhadores estiverem
igualmente envolvidos em outras atividades, o custo com esses trabalhadores
devera ser dividido com base num sistema de tabela de horas e de acordo com
principios contabilisticos justos e normalmente aceitaveis.

Os custos com os vencimentos e salarios, incluindo os bénus, dos trabalhadores do
Contratante que estejam diretamente e necessariamente envolvidos, a titulo
temporario ou permanente, na condugdo das Operacdes Petroliferas,
independentemente da localizagédo desses trabalhadores, e entendendo-se que, em
caso desse pessoal apenas ter uma parte do seu periodo de trabalho dedicado as
Operagodes Petroliferas nos termos do Contrato, apenas essa parte proporcional dos
vencimentos, salarios e outros custos, tal como enunciados nas alineas c), d), e), f)
e g) da presente Clausula, sera imputada, e o fundamento de tal base proporcional
de calculo devera ser explicitado. Para evitar quaisquer duvidas, a presente
disposig&o ndo permite que os impostos sobre o rendimento individual ou quaisquer
outros impostos relacionados com os mesmos sejam Custos Recuperaveis nos
ternos da alinea I) do numero 8 da Clausula 2.% acima.

Os custos do Contratante relativamente a férias, folgas, subsidios de doenga e
invalidez, alojamento ou habitagéo, e outros subsidios aplicaveis usualmente aos
vencimentos e salarios, imputados ao custo efetivo, desde que, contudo, o total
desses custos ndo exceda 25% (vinte e cinco por cento) do total dos custos de méo-
de-obra nos termos da alinea b) do presente nimero 2 da Clausula 3.2.

As despesas e contribuicbes efetuadas em conformidade com a tributagdo ou com
as obrigagdes impostas nos termos da Lei Aplicavel em Timor-Leste e que sejam
aplicaveis aos custos com os vencimentos e salarios do Contratante, imputados nos
termos da alinea b) do presente niumero 2 da Clausula 3.2.

Os custos dos planos estabelecidos pelo Contratante para os seguros do grupo do
ramo vida, hospitalizagéo, reforma, compra de agdes, poupanga, bénus ou outros
planos de beneficios de natureza semelhante que usualmente sdo concedidos aos
trabalhadores do Contratante, desde que esses custos estejam de acordo com os
padroes geralmente aceites na industria petrolifera internacional, aplicaveis aos
vencimentos e salarios imputados as Operacgdes Petroliferas nos termos da alinea
b) do presente numero 2 da Clausula 3.2.

As despesas razodveis de transporte e viagem dos trabalhadores do contratante
colocados em Timor-Leste, incluindo as efetuadas para a deslocagéo e reinstalagéo
de empregados expatriados, incluindo as suas familias e bens pessoais, cujos
vencimentos e salarios sdo imputaveis as operagdes petroliferas nos termos da
alinea b) do presente numero 2 da Clausula 3.2

As despesas efetivas de transporte com o pessoal expatriado transferido do seu
pais de origem para as Operagdes Petroliferas serdo imputadas as Operagdes
Petroliferas. As despesas de transporte com o pessoal transferido das Operagdes
Petroliferas para um pais que nao seja o seu pais de origem ndo serdo imputadas
as Operagbes Petroliferas. Os custos de transportes referidos nesta Clausula
abrangem o prego do transporte de passageiros e do frete, refeigbes, hotéis,
seguros e outras despesas relacionadas com viagens de férias ou de transferéncia
do trabalhador, desde que autorizadas nos termos das politicas padrdo do
Contratante em relagdo ao pessoal. O Contratante devera assegurar que todas as
despesas relacionadas com os custos de transporte sdo equitativamente alocados
a Lei Aplicavel em Timor-Leste que tenham beneficiado do pessoal em questéo.

As despesas pessoais normais e razoaveis do pessoal cujos vencimentos e salarios



sdo imputaveis as Operagbes Petroliferas, nos termos da alinea b) do presente
namero 2 da Clausula 3.2, e cujas despesas tenham sido reembolsadas a esse
pessoal nos termos das politicas padrao do Contratante em relagdo ao pessoal. No
caso de tais despesas ndo serem totalmente atribuiveis as Operagdes Petroliferas,
imputar-se-a as mesmas apenas a respetiva parte aplicavel, determinada com base
na equidade.

3.3 Custos de Transporte e Reinstalagdo de Empregados

Séo os custos de fransporte de empregados, equipamento, materiais e fornecimentos que
nao estejam previstos no niumero 2 da Clausula 3.2, mas sejam necessarios para a
condugdo das Operagdes Petroliferas, assim como os restantes custos com eles
relacionados, incluindo taxas e impostos a importagéo, taxas aduaneiras, encargos com a
descarga, taxas portudrias e encargos com fretes terrestres ou maritimos.

3.4  Encargos com Servigos

Para efeitos do presente numero 4 da Clausula 3.7, as Afiliadas que ndo sejam totalmente
detidas pelo Contratante ou pela Sociedade-Mae de ultimo grau (ultimate holding company)
do Contratante serdao consideradas terceiros.

a)

b)
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Terceiros

Sao os custos efetivos dos servicos contratados, servigos de consultores
profissionais, servigos de abastecimento de agua, gas e eletricidade (utilities) e
outros servigos necessarios a condugéo das Operagdes Petroliferas, realizados por
terceiros que ndo sejam uma Afiliada do Contratante.

Afiliadas do Contratante

(i) Despesas com Servigos Profissionais e Administrativos: sdo os custos dos
servigos profissionais e administrativos prestados por qualquer Afiliada do
Contratante para beneficio direto das Operagbes Petroliferas, incluindo
servigos prestados pelos servicos de producgdo, de pesquisa, juridicos,
financeiros, de seguros, contabilisticos e de informatica, que ndo os previstos
na subalinea ii) da alinea b) do niumero 4 da Clausula 3.2 ou no nimero 6 da
Clausula 3.2 ou na alinea b) do nimero 8 da Clausula 3.2, que o Contratante
possa vir a utilizar em lugar de utilizar os seus proprios empregados. Os
encargos devem refletir o custo da prestacdo dos seus servigos e nao
deverao incluir nenhum elemento de lucro nem ser menos favoraveis do que
encargos similares comparativamente a servigos prestados no Sul e no
Sudeste Asiaticos, de forma competitiva e baseados em custos reais sem
lucros. A taxa de remuneragéo devera incluir todos os custos decorrentes da
contratagdo desse pessoal. Sempre que o trabalho seja prestado fora do
escritorio base onde habitualmente o trabalho seja prestado, a taxa diaria
sera cobrada a partir da data em que o pessoal abandone o escritério base
onde realizam a sua prestagdo habitual até ao seu retorno ao mesmo,
incluindo os dias que ndo sejam Dias Uteis no local onde o trabalho seja
prestado, excluindo qualquer direito a férias devido a esse pessoal pelo
trabalho prestado no seu escritério base.

(ii) Pessoal Técnico ou Cientifico: sdo os custos dos servigos de pessoal técnico
ou cientificos prestados por qualquer Afiliada do Contratante em beneficio
direto das Operactes Petroliferas e cujo custo deva ser imputado com base
num custo de servigo e ndo incluira qualquer elemento de lucro. Exceto se o
trabalho a ser efetuado por esse pessoal estiver coberto por um Programa
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de Trabalho de Pesquisa, ou Programa de Trabalho e Orgamento de
Pesquisa aprovado, o Contratante ndo podera autorizar a realizagéo de
trabalho por esse pessoal.

(iii) Equipamento e Instalagbes: € o uso de equipamento e Instalagdes detidas e
fornecidas pelas Afiliadas do Contratante, a taxas compativeis com os custos
com a propriedade e operagdes; desde que, no entanto, tais taxas néo
excedam as presentemente aplicaveis para o fornecimento de equipamentos
e Instalagbes semelhantes em situagbes comparaveis na area onde as
Operagbes Petroliferas estdo a ser efetuadas. O equipamento e as
Instalagdes aqui referidas excluirdo itens de investimento de montante
elevado tais como, nomeadamente, equipamento de sondagem, plataformas
de produgdo, instalagbes para o tratamento de petrdleo, sistemas de
carregamento e transporte de petréleo e gas, Instalagdes de armazenamento
e de terminais, e outras Instalagdes principais, que estardo sujeitos a taxas
que serdo objeto de uma aprovagado em separado pela ANP.

Comunicacdes

Sao os custos com aquisi¢gdo, arrendamento, aluguer, instalagdo, operagéo, reparagéo e
manutengdo de sistemas de comunicagodes, incluindo instalacbes de radio e de micro-
ondas, entre a Area do Contrato e as instalagdes da base do Contratante em Timor-Leste.

Escritorios, Armazéns e Instalagbes Diversas

Sao os custos liquidos do Contratante com a montagem, manutengdo e operagdo de
qualquer escritorio, escritorio subalterno, armazém, armazenamento de dados, alojamento
ou outras instalagdes em Timor-Leste que prestem apoio direto as Operagdes Petroliferas.

Ecologia e Ambiente
Incluem:

a) Os custos incorridos na Area do Contrato em resultado de legislagdo aplicavel a
estudos arqueoldgicos e geofisicos relacionados com a identificagéo e protegédo de
recursos ou locais culturais.

b) Os custos incorridos com estudos ambientais e ecologicos exigidos pelo presente
Contrato ou por Entidades reguladoras.

c) Os custos com o controlo efetivo e limpeza de derrames de petroleo, assim como
com outras responsabilidades resultantes dos mesmos conforme possa ser exigido
pela Lei Aplicavel em Timor-Leste, contanto que o controlo e a limpeza de derrames
de petroleo sejam insignificantes e se insiram no decurso normal das Operacdes
Petroliferas e n&o resultem de atos negligentes graves ou dolosos do contratante.

d) Os custos com a restauragdo do ambiente na area das operagdes.

Custos com Materiais

Sao os custos com os materiais e fornecimentos, equipamentos, maquinas, ferramentas e
outros bens de natureza similar utilizados ou empregues nas Operagdes Petroliferas, sem
prejuizo do seguinte:

(a) Aquisicao — o Contratante apenas deve fornecer ou comprar materiais destinados
ao uso nas Operagoes Petroliferas que possam ser utilizados num futuro previsivel.
A acumulagéo de excedentes de stocks e inventarios deve ser evitada na medida



(b)

(c)

(d)
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do razoavelmente praticavel e consistente com a eficiéncia e economia das
operagbes. Os niveis do inventario devem, no entanto, ter em conta o lapso de
tempo necessario para a substituicdo, as necessidades de emergéncia, as
condigbes meteoroldgicas que afetam as operagdes e consideragdes similares.

Elementos dos custos em transagbes independentes — exceto se resultar solugdo
diversa da aplicagao da alinea c) do presente numero 8 da Clausula 3.2, o material
adquirido pelo Contratante em transagdes independentes em regime de mercado
aberto para utilizagdo nas Operagbes Petroliferas sera avaliado de forma a incluir o
prego da fatura retirando os descontos do comércio e de pagamento em dinheiro,
as taxas de aquisicdo e mediacdo acrescidas dos custos de ftransporte e
encaminhamento entre o ponto do fornecimento e o ponto de carga, transporte para
o porto de destino, seguros, taxas, taxas aduaneiras, taxas consulares, impostos de
consumos especificos e outros elementos debitados contra os materiais importados
e, sempre que aplicavel, despesas de manuseamento e transporte a partir do ponto
de importagéo até ao local do armazenamento ou das operagbes. Quando uma
Afiliada do Contratante tenha acordado a venda, e coordenado o reencaminhamento
e feito os esforgos necessarios a expedigdo, o custo dessa transagéo ndo devera
exceder o custo de transagbes similares conduzidas por terceiros em condi¢des
similares.

Contabilidade — esses materiais serdo inscritos nos Registos Contabilistico e nos
livros de contas de acordo com o método dos custos cronolégicos diretos (“First in,
First Out™);

O material adquirido ou vendido a uma Afiliada do Contratante, ou transferido de
quaisquer outras atividades do Contratante de ou para as Operagdes Petroliferas
devera ser avaliado e debitado ou creditado aos pregos especificados nas
subalineas i), ii) e iii) da alinea d) do presente nimero 8 da Clausula 3.2.

(i) O material novo, incluindo o material novo usado retirado do inventario
(Condigéo “A”), sera avaliado de acordo com o atual precgo liquido efetivo nos
mercados internacionais e nao devera exceder o prego devido em
transac¢des independentes normais em regime de mercado aberto.

(ii) Material usado (Condi¢des “B”, “C" e “D"):

a. O Material que esteja em boas condi¢des de utilizagéo e esteja apto
a ser reutilizado sem ser necessario repara-lo sera classificado como
Condigéo “B” e avaliado a ndo mais do que 75% (setenta e cinco por
cento) do preco efetivo dos novos materiais, tal como definido na
subalinea i) da alinea d) do presente numero 8 da Clausula 3.%;

b. O material que ndo possa ser classificado como Condi¢édo “B”, mas
que apds a reparagao possa vir a ser posteriormente utilizado para a
sua fungao primitiva sera classificado como Condigéo “C”, e avaliado
a nao mais de 50% (cinquenta por cento) do valor efetivo do novo
material tal como definido na subalinea i) da alinea d) do presente
numero 8 da Clausula 3.%; o custo da reparagao sera debitado ao
material reparado desde que o valor do material da Condigao “C”
acrescido do valor da reparagéo, ndo ultrapasse o valor do material
da Condigao “B”; e

o O material que ndo possa ser classificado nem como Condigéo “B”,
nem como Condigdo “C”, sera classificado como Condigédo “D” e
avaliado por um pre¢o adequado ao seu uso pelo Contratante. Se o
material ndo estiver apto a ser usado pelo Contratante sera tratado
como lixo.

(iii) Os materiais que envolvam custos de edificagdo serdo imputados pela
percentagem do atual preco reduzido do material novo, tal como definido na
subalinea i) da alinea d) do presente niumero 8 da Clausula 3.2, aplicavel a
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sua condigao.

(iv) Sempre que a utilizagdo de materiais seja apenas temporaria e a sua
utilidade para as Operagdes Petroliferas néo justifique uma redugéo no preco
como a prevista no ponto b) da subalinea ii) da alinea d) do presente nimero
8 da Clausula 3.2, esse material devera ser avaliado numa base que resulte
numa despesa liquida inscrita nas contas previstas no presente Contrato e
que seja coerente com o valor dos servigos prestados.

(v) Precos de Prémio — sempre que o material ndo possa ser prontamente obtido
a prego de catalogo devido a emergéncias nacionais, greves ou outras
causas extraordinarias sobre as quais o Contratante ndo tenha qualquer
controlo, o Contratante podera imputar o material solicitado as Operagdes
Petroliferas ao custo efetivamente incorrido pelo Contratante na
disponibilizacdo desse material, em torna-lo apto a ser usado e na sua
deslocagao para a Area do Contrato; desde que seja emitida uma notificagdo
por escrito & ANP com a cobranga proposta antes desse material ser
imputado as Operacgdes Petroliferas, tendo a ANP o direito de colocar em
causa a transac¢ao atraves de uma auditoria.

(vi) Garantia do material fornecido pelo Contratante — o Contratante nédo garante
o material fornecido. Em caso de material defeituoso néo sera criado um
crédito as Operagdes Petroliferas até que o Contratante tenha recebido uma
compensacéao dos fabricantes do material ou dos seus agentes.

Rendas, Taxas e Outros Encargos

Séo todas as rendas, tributagdes, encargos, taxas, contribuigdes e outros encargos de
qualquer tipo ou natureza cobrados por qualquer autoridade do Governo e em relacéao as
Operacdes Petroliferas e pagos diretamente pelo Contratante, salvo se for expressamente
indicado o contrario no presente Contrato.

Seguro e Perdas

Os prémios de seguro e os custos incorridos com seguros, desde que esses seguros sejam
habituais, fornegam protegdo adequada contra o risco e ndo apresentem um prémio mais
elevado do que o que é cobrado por entidades seguradoras agindo em ambiente
concorrencial que n&do sejam sociedades Afiliadas do Contratante. Salvo nas situagbes de
custos incorridos em resultado da falta de seguro em que o seguro seja exigido nos termos
do presente Contrato, ou na inobservancia dos procedimentos estabelecidos numa apélice
de seguro ou quando o Contratante tenha elegido auto-segurar, ou tenha sub-segurado, os
custos e as perdas efetivamente incorridos sdo admissiveis até ao montante ndo coberto
pelo seguro. Esses custos podem incluir a reparacéo e substituicdo de bens danificados em
resultado de incéndios, inundacgdes, tempestades, roubo, acidente ou outras causas.

Despesas Legais

Serdo permitidos como despesas legais todos os custos e despesas razoaveis resultantes
da diregéo, investigagado, reivindicagdo, defesa, transagdo ou compensacédo de qualquer
pretensdo ou acdo judicial necessaria ou util para a atribuigdo, aperfeigopamento,
manuteng&o e protecdo da Area do Contrato, e para a defesa ou prossecugao de processos
judiciais que envolvam a Area do Contrato ou qualquer pretenséo de terceiro decorrente
das Operagdes Petroliferas, ou ainda, de somas a pagar relativamente a servigos juridicos
necessarios para a prote¢do dos interesses conjuntos da ANP e do Contratante. Essas
despesas incluirdo honorarios de advogados, custas judiciais, custos das investigagbes e
obtencédo de provas e montantes pagos para a transacgao ou satisfagéo de quaisquer desses
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litigios ou pretensdes. Contudo, sempre que forem prestados servigos juridicos em tais
materias através de advogados assalariados ou regularmente utilizados pelo Contratante
ou por uma Afiliada do contratante, as despesas relacionadas com esses servigos deverdo
ser incluidas, conforme o caso, no nimero 2 da Clausula 3.2 ou na alinea b) do numero 4
da Clausula 3.2

Custos de Litigio

Séo custos de litigio todas as despesas efetuadas com a compensagédo ou satisfagdo de
quaisquer perdas, pretensdes, danos, decisdo judicial ou outras despesas decorrentes ou
relacionadas com Operagdes Petroliferas.

Custos de Formagéo

Séo os custos e despesas incorridos pelo Contratante com a formagdo dos seus
empregados que sejam nacionais de Timor-Leste envolvidos em Operagbes Petroliferas,
assim como com outra formacgéo exigida pelo presente Contrato.

Custos Gerais e Administrativos

Os custos descritos na alinea e) do niumero 9 da Clausula 22,

Outras Despesas

Outras despesas razoaveis que ndo sejam cobertas ou tratadas nas anteriores disposi¢des
da presente Clausula 3.2 e que sejam necessariamente suportadas pelo Contratante para
a condugdo adequada, econdémica e eficiente das Operagdes Petroliferas. As referidas
despesas devem ser submetidas a aprovagdo prévia da ANP como "Outras Despesas”,
com esclarecimentos sobre a transagéo e a razao pela qual deve ser considerado um Custo
Recuperavel. Quando a aprovagédo prévia nao for possivel, o Contratante deve submeter a
ANP, para seu consentimento, os esclarecimentos acima indicados e, adicionalmente, a
razéo pela qual a aprovagéo prévia nao foi possivel. O referido consentimento ndo podera
ser recusado sem motivo razoavel.

Duplicagéo

N&o havera duplicagéo de despesas e créditos.

Clausula 4 — Inventarios

4.1. Seréo realizados inventarios de todos os bens a ser utilizados nas Operagdes Petroliferas em
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intervalos razoaveis, mas pelo menos uma vez por ano no caso de bens modveis, ou trés
anos no caso de bens imoveis. O Contratante comunicara por escrito a ANP, com pelo
menos 30 (trinta) Dias de antecedéncia, a sua intengéo de realizar esse inventario, tendo a
ANP o direito de ser representado na realizagdo desse inventario. O Contratante devera
declarar de forma clara os principios nos termos dos quais a avaliagdo do inventario se
baseou. O contratante devera envidar todos os esforgos para fornecer a ANP, no prazo de
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30 (trinta) Dias a contar do inicio da realizagdo do inventario, um relatério completo sobre
esse inventario. Sempre que for realizada uma Transmissdo de direitos previstos no
presente Contrato, o Contratante pode, a solicitagéo do transmissario, realizar um inventario
especial desde que os custos com esse inventario sejam suportados pelo Transmissario.

O inventario ou os ativos transferidos a partir dos ativos do Contratante ou de uma Afiliada
para que sejam utilizados nas Operagdes Petroliferas nos termos do presente Contrato
deverdo obter o consentimento prévio da ANP. A decisdo sobre a transferéncia dos ativos
devera ser previsivel e de acordo com o Programa de Trabalho planeado para aquele
mesmo Ano Civil.

Clausula 5 — Declaracéo de Producéo

Informacéo de Produgéo

A partir do inicio da Produg¢do na Area do Contrato, o Contratante enviara a ANP
Declaragbes de Produgdo mensais que demonstrem, em separado para cada Area de
Desenvolvimento em produgéo e em conjunto para a totalidade da Area do Contrato, as
seguintes informagdes:

a) A guantidade de Petréleo Bruto produzido e arrecadado;

b) As caracteristicas da qualidade desse Petroleo Bruto produzido e arrecadado;

c) A quantidade de Gas Natural produzido e arrecadado;

d) As caracteristicas da qualidade desse Gas Natural produzido e arrecadado;

e) As quantidades de Petrdleo Bruto e de Gas Natural usados para execugdo das
Operacgdes de Sondagem e Produgédo, assim como a bombagem para as instalagdes
de armazenamento no Campo;

f) As quantidades de Petréleo Bruto e de Gas Natural que tenham sido perdidas de
forma inevitavel,

g) As quantidades de Gas Natural queimado e expelido;

h) A dimenséo dos niveis armazenados (stocks) de Petréleo Bruto no inicio do més em
questéo;

i) A dimenséao dos niveis armazenados (stocks) de Petroleo Bruto no final do més em
questao;

i) As quantidades de Gas Natural re-injetado nas Jazidas; e

k) Relativamente & totalidade da Area do Contrato, as quantidades de Petrdleo

transferidas a partir do Ponto de Exportagdo do Campo.
Todas as quantidades indicadas nesta Declaragdo de Produgéo serdo expressas quer em
valores volumétricos (barris de Petréleo Bruto e metros cubicos de Gas Natural), quer por
peso (toneladas métricas).

Envio da Declaragao de Produgéo

A Declaracéao de Produgdo mensal sera enviada a ANP no prazo de 10 (dez) Dias apds o
final do més em causa.

Clausula 6 — Declaracao do Valor de Producio e Precos

Informagao da Declaragdo do Valor de Produgéo e Pregos
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Nos termos do Artigo 9.° do Contrato, o Contratante devera preparar uma Declaragéo do
Valor de Produgéo e de Pregos indicando os célculos do valor do Petréleo Bruto e Gas
Natural produzido e arrecadado durante cada Trimestre. Esta Declaragdo do Valor de
Producgéo e de Precos devera conter a seguinte informagao:

a) As quantidades e o prego devido relativamente a vendas de Gas Natural e Petréleo
Bruto entregues a terceiros no decorrer do Trimestre em questéo; e

b) As quantidades e o prego devido relativamente a vendas de Gas Natural e Petroleo
Bruto entregues no decorrer do Trimestre em questéo, que nédo a terceiros.

Submissao da Declaragéo do Valor de Produgéo e Pregos

A Declarag@o do Valor da Produgéo e de Pregos para cada Trimestre sera submetida a
ANP no prazo maximo de 21 (vinte e um) Dias apos o final desse Trimestre.

Clausula 7 — Declaracdo de Recuperacéo de Custos

Declaragao Trimestral

O Contratante preparara, relativamente a cada Trimestre, uma Declaracdo de Custos
Recuperaveis contendo a seguinte informagao:

a) Os Custos Recuperaveis transitados do Trimestre anterior;

b) Os Custos Recuperaveis para o Trimestre em questao;

c) Os créditos para o Trimestre em questéo, nos termos do Contrato;

d) A totalidade dos Custos Recuperaveis para o Trimestre em questdo (somatério do

resultado das alineas a) e b), menos o resultado da alinea c), do presente nimero
1 da Clausula 7.9);

e) A quantidade e o valor da quota-parte de Petréleo do Contratante no Trimestre em
questdo, nos termos do Artigo 9.° do Contrato; e

f) O valor dos Custos Recuperaveis a transitar para o proximo Trimestre (valor da
alinea d), menos o valor da alinea e), do presente nimero 1 da Clausula 7.2).

Preparacgao e submissao das Declaragdes dos Custos Recuperaveis

As Declaracdes Provisérias de Recuperagao de Custos, contendo informagdes estimadas
quando necessario, serdo apresentadas pelo Contratante no Ultimo Dia de cada Trimestre.

As Declaragbes Finais de Custos Recuperaveis deverdo ser submetidas no prazo de 30
(trinta) Dias apos o final do Trimestre em questao.

Declaragéo Anual

Sera submetida uma Declaragdo Anual de Custos Recuperaveis no prazo de 90 (noventa) Dias
apo6s o final de cada Ano Civil. A declaragdo anual devera conter as categorias da informagéo
enunciada no anexo C do numero 1 da Clausula 7.2 para o Ano Civil em questéo, separadas pelos
Trimestres desse Ano Civil e demonstrando as posigdes acumuladas no final desse Ano Civil.

8.1

Clausula 8 — Declaracao de Despesas e Receitas

Declaragao Trimestral
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O Operador devera elaborar uma Declaragdo de Receitas e Despesas relativa a cada
Trimestre. A Declaragdo devera proceder a distingdo entre Custos de Pesquisa, de
Avaliagdo, de Capital e de Operacgao e identificara as principais rubricas dentro dessas
categorias. A Declaragdo demonstrara o seguinte:

(a) Despesas e receitas efetivas para o Trimestre em questéo;

(b) Despesas e receitas acumuladas no Ano Civil em questao;

(c) Ultimas previsdes de despesas acumuladas no final do Ano Civil;

(d) Variagbes entre as previsdes orgamentadas e as Ultimas previsées, assim com as

justificagbes para tais variagoes.

A Declaragao de Receitas e Despesas de cada Trimestre devera ser enviada a ANP até 15
(quinze) Dias apos o final desse Trimestre.

Declaragao Anual

O Contratante devera elaborar uma declaragdo de final de ano definitiva. A Declaragéo
contera informagao de acordo com o disposto na declaragao de produgéo, na Declaragéo
de Valor de Produgdo e de Pregos, na Declaragdo de Recuperagdo de Custos e na
Declaragdo de Despesas e Receitas, mas serd baseada nas quantidades efetivas de
Petroleo produzido e de custos suportados. Esta declaragdo sera utilizada para efetuar
quaisquer ajustamentos que sejam necessarios aos pagamentos efetuados pelo
Contratante nos termos do presente Contrato. A declaracéo de final de ano definitiva para
cada Ano Civil sera submetida & apreciagdo da ANP no prazo de 90 (noventa) Dias apos o
final do mesmo Ano Civil.

Reporte de Programas de Trabalho e Orgamentos e de Despesas e Receitas

A apresentacdo dos Programas de Trabalho e Orgamento para cada Ano Civil deve ser
acompanhada do acordo para realizagdo de Despesas com a descricdo dos detalhes das
rubricas orgamentais propostas no dambito dos Programas de Trabalhos e Orgamento.

A declaragdo de despesas e receitas do Contratante deve estar de acordo com o modelo
de relatdrio em anexo ao presente Anexo C.



Anexo D - Propostas

Clausula 1 Proposta de Saude, Seguranga e Bem-Estar

As atividades de pesquisa da ETO E&P 1, Unipessoal, Lda. visam alcangar proativamente elevados
padrées de medidas de protegdo de salde, seguranga e bem-estar necessarias a garantia da
higiene, saude e seguranga do pessoal relevante, conforme exigido pela Lei Aplicavel em Timor-
Leste. AETO E&P 1, Unipessoal, Lda. detém a responsabilidade final e é responsavel pela adeséo
da empresa a esta politica.

Os compromissos de Saude, Seguranga e Bem-Estar da nossa administragéao:

Ter como objetivo zero acidentes, incidentes e danos a saude ou ao meio ambiente.

Manter condi¢des de trabalho seguras e saudaveis para os trabalhadores, assegurando que
todas as atividades s&o realizadas de modo a nédo afetar negativamente a saude, seguranca,
bem-estar ou causar danos aos ativos;

Prevenir danos a saude dos trabalhadores e terceiros (incluindo subcontratados e visitantes),
proporcionar formagéao e instru¢des adequadas, e envolver tanto os trabalhadores da empresa
como os dos prestadores de servigos em questdes de Salde, Seguranga e Bem-Estar;

Garantir a disponibilidade de uma forga de trabalho informada, treinada e competente;

Cumprir as disposicdes das leis, regulamentos e outras obrigagdes existentes, conforme
exigido;

Implementar uma gestéo eficaz dos riscos de Saude, Seguranca e Bem-Estar, adotando uma
postura proativa para garantir operagdes seguras;

Garantir praticas de trabalho seguras com recursos adequados alocados para a gestdo de
Saude, Seguranca e Bem-Estar;

Empenhar-se de forma consistente e deliberada para melhorar o desempenho de Saude,
Seguranga e Bem-Estar, e produzir relatorios;

Avaliar e atualizar esta Politica conforme necessario;

Permitir que o Representante de Seguranca desempenhe eficazmente as suas fungdes de
ligagdo dentro da organizagao, oferecendo reconhecimento, formagéo e apoio;

Estabelecer e avaliar metas realistas e/ou andlises de seguranga do trabalho para melhorias
continuas em Saude, Seguranca e Bem-Estar;

Adotar uma postura proativa em matéria de relatérios para garantir a transparéncia
relativamente a Politica de Saude, Seguran¢a e Bem-Estar da Empresa;

Promover uma cultura em que todos os trabalhadores adotem este compromisso;

Melhorar o Desempenho de Saude, Seguranga e Bem-Estar em toda a organizagéo, atingindo
as suas metas e cultivando uma cultura de Saude, Seguranca e Bem-Estar sustentavel e
positiva.
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Clausula 2 Proposta Ambiental

A ETO E&P 1, Unipessoal, Lda. estda comprometida em preservar e melhorar o meio ambiente,
promovendo instalagdes empresariais e comunidades mais sustentaveis e seguras. Além disso, a
organizagdo procura minimizar o seu impacto ambiental negativo através do uso eficiente dos
recursos naturais e energia. Reconhecendo a responsabilidade associada aos efeitos da industria
no meio ambiente, a administragdo estd empenhada em mitigar os efeitos adversos durante a
realizagdo das Operagdes Petroliferas em conformidade com a Lei Aplicavel em Timor-Leste.

O objetivo principal é garantir a seguranga ambiental na producdo e criar condi¢bes de vida
favoraveis tanto para os trabalhadores como para a comunidade.

Compromissos Ambientais da Administragdo da ETO E&P 1, Unipessoal, Lda.:

e Cumprir a legislagdo ambiental para cumprir as obrigagdes regulatérias e outros requisitos
relativos aos aspetos ambientais da empresa.

e Garantir o controlo ambiental em conformidade com as Melhores Praticas da Industria
Petrolifera.

¢ Melhorar continuamente o sistema de gestdo ambiental existente.

e Introduzir tecnologias, equipamentos e materiais inovadores que minimizem os efeitos
ambientais adversos.

e Avaliar frequentemente a qualidade ambiental para garantir a conformidade da empresa com
os regulamentos ambientais.

e Realizar uma andlise de risco completa para proporcionar uma perspetiva equilibrada e
abrangente dos riscos associados as Operagdes Petroliferas. Esta analise visa identificar e
avaliar os fatores que contribuem para eventos de acidentes graves e perigos ambientais, bem
como examinar os potenciais impactos que as operagdes e modificagdes podem ter sobre
estes riscos.

o Desenvolver uma abordagem estruturada para estabelecer e rever objetivos e metas
ambientais.

e \isar prevenir emergéncias e reduzir os seus potenciais impactos.

e Prosseguir com a formagédo do pessoal da empresa para aprimorar as suas qualificagbes em
seguranga ambiental e aumentar o seu nivel de consciencializacdo e responsabilidade
ambientais.

e Garantir que os prestadores de servigos (subcontratados) estejam devidamente familiarizados
com a politica de qualidade, medidas de protegdo ambiental, normas de saude e seguranga
ocupacional, e a necessidade de aderir a estas normas no dmbito da prote¢gdo ambiental.

e Garantir que os prestadores de servigos (subcontratados) e fornecedores cumprem a Lei
Aplicavel em Timor-Leste, em conformidade com as Melhores Praticas da Industria Petrolifera.
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Clausula 3 Proposta de Contetdo Local

Proposta de Contetdo Local durante o Periodo de Pesquisa inicial (Anos 1-3)

1.

2.

Presenca em Timor-Leste

Em cumprimento do disposto no artigo 162.° do Decreto-Lei n.° 18/2020 relativo as
Operagdes Petroliferas Onshore, a presenga do contratante no pais proporciona
oportunidades de emprego para cidad&os timorenses ao longo da vida util do campo.

Para o periodo inicial de pesquisa (Anos 1-3), a ETO E&P 1, Unipessoal, Lda. oferece
investimento em conteddo local, como formagéo ou estagio para estudantes, emprego,
aquisicdo de bens e servigos locais, transferéncia de conhecimento e tecnologia, e
desenvolvimento de centros desportivos para jovens nos dois Municipios da Area do
Contrato da ETO E&P 1, Unipessoal, Lda. O contratante comprometeu-se a alocar um
orcamento para o periodo inicial de pesquisa (anos 1, 2 e 3). As atividades propostas,
orgamento e cronograma para o periodo inicial sdo os seguintes:

Aquisicdo de Bens e Servigos

O contratante compromete-se a adquirir, na medida do possivel, Bens e Servigos de Timor-
Leste de fornecedores de Timor-Leste, conforme definido no CPP, para apoiar a realizagao
de operagdes petroliferas numa base aberta e competitiva ou conforme acordado de outra
forma com a ANP. A ETO E&P 1, Unipessoal, Lda. também pretende adquirir localmente
ou de fornecedores de Timor-Leste, escritorios, alojamento para trabalhadores, veiculos,
seguranga e consumiveis geralmente disponiveis.

Formacdo e Emprego
3.1 Formacgao

Como contribuigdo para o desenvolvimento de uma méao de obra qualificada, o contratante
propde dar a sua contribuicdo através do emprego e formagéo de cidaddos timorenses
durante a fase inicial de pesquisa. A ETO E&P 1, Unipessoal, Lda. pretende, mediante
avaliagdo favoravel da capacidade e dedicagdo dos formandos, considera-los para o
preenchimento de posigdes disponiveis para ETO E&P 1, Unipessoal, Lda. em Timor-Leste
apos a conclusdo da sua formagdo. Qualquer recrutamento sera conduzido e gerido pela
ETO E&P 1, Unipessoal, Lda. e suas &filiadas, e qualquer decisdo de contratacdo sera
tomada exclusivamente a critério da ETO E&P 1, Unipessoal, Lda. Todos os formandos e
estagiarios que concluirem as iniciativas de formagéo receberdo diplomas de certificagéo,
para que as suas competéncias recém-adquiridas possam ser atestadas para efeitos de
procura de emprego e emprego futuro.

Compromisso para o periodo inicial 1 (Anos 1,2 e 3)

Orgamento proposto Compromisso de Beneficiarios
Formacao

USD 30.000,00 Prestacao de | Graduados timorenses, a

(USD 10.000,00/an0) | formagdo de 3 meses | serem selecionados

nas areas de Geologia | exclusivamente pela ETO
e Geofisica no | E&P 1, Unipessoal, Lda. e
escritorio da ETO E&P | suas afiliadas.

1, Unipessoal, Lda. e
suas subsidiarias ou
afiliadas sediadas em
Timor-Leste.
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USD 18.000,00 Prestagao de | Pessoal timorense

(6.000,00/an0) formagdo profissional | recrutado pela ETO E&P 1,
qualificada para | Unipesoal, Lda. e suas
gedlogos e geofisicos | afiliadas durante a
timorenses. realizagdo do Periodo

Inicial de Pesquisa

3.2 Emprego

O contratante deve, sujeito aos termos da legislagédo aplicavel e do CPP, reservar emprego em
todas as fases das operagdes petroliferas para nacionais timorenses. Caso os cidadaos timorenses
que se candidatem a posigdes especializadas ndo reinam o nivel de competéncia ou experiéncia
exigido de acordo com as melhores praticas da industria petrolifera, a ETO E&P 1, Unipesoal, Lda.
estd temporariamente autorizada a empregar pessoas de outras nacionalidades até que os
cidaddos timorenses estejam qualificados. O contratante realizara formagdo para efeitos de
emprego e desenvolvimento de competéncias em todas as fases das operagdes petroliferas e
estabelecera um plano delineando posigbes e formagdes necessarias durante as operagoes
petroliferas em conformidade com as melhores praticas da industria petrolifera.

Durante o emprego de pessoas de outras nacionalidades, o contratante apresentara um plano de
sucessao para aprovagao pela ANP.

Compromisso de Emprego para o periodo de pesquisa (anos 1-3)

Posigoes Numero | Plano de desenvolvimento de Orgamento
carreira alocado
Geodlogos e Geofisicos Plano estabelecido delineando
2 posicdes e formagdes

necessarias durante o periodo de

pesquisa.
Gestor de Administragao e 1
Financgas

Gestor de HSE e Conteldo 1

Local

Gestor de Operacgoes, 1
Logistica e Ligagéo
Comunitaria

Consultor Local 1
Geofisico 2
Administragéo e Finangas 1

Oficial de Conteudo 1
Local/Ligagdo Comunitaria

Assistente de HSE 1 Plano estabelecido delineando
posi¢oes e formacoes
necessarias durante o periodo de
pesquisa.
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ORCAMENTO TOTAL ANUAL USD 245.100,00

O contratante deve assegurar que este processo € incluido em todos os principais contratos
a propor pelos subcontratados durante a fase de pesquisa.

4. Transferéncia de conhecimentos tecnolégicos
No esfor¢o para melhorar o conhecimento e as competéncias dos fornecedores timorenses
durante o periodo de pesquisa, o contratante compromete-se a proporcionar formagéo e
transferéncia de conhecimento e tecnologia aos locais e em particular nos Municipios onde
a area do contrato esta localizada.
Periodo de pesquisa (Anos | Compromisso Beneficiarios
1-3)
USD 5.000,00 Ano 1 Formagado de capacitagdo | CCITL, AEMTL, IADE,
para fornecedores de TL | Empreendedores locais
USD 5.000,00 Ano 2 nos respetivos municipios
USD 10.000,00 Ano 3 em estreita consulta com
(por exemplo, CCITL,
AEMTL, IADE, etc.)
Incluindo formacao
comercial geral sobre
como licitar para servigos
de petroleo e gas.
5. Infraestruturas e Desenvolvimento

Durante a fase de pesquisa, em desenvolvimento de infraestruturas e programa
comunitario, o contratante compromete-se a implementar programas (como parte do
compromisso de conteudo local de pesquisa) na area identificada, focando no
desenvolvimento de infraestruturas de campo de petréleo e gas onshore.

Investimento oferecido Compromisso

USD 60.000,00 x 2 = USD 120.000,00 | Construir mini-campos em dois
municipios para os jovens utilizarem
nos seus eventos desportivos
(futebol).

Os programas seréo realizados em estreita consulta e aprovagdo da ANP.
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DOCUMENTO COMPLEMENTAR A - Documentos a Incluir no Requerimento de Cessao ou
Transferéncia

DOCUMENTOS A INCLUIR NO REQUERIMENTO DE CESSAO OU TRANSFERENCIA NOS
TERMOS DO ARTIGO 25.°

Em caso de requerimento de Cesséo nos termos do Artigo 25.° do Contrato e de modo a permitir
a decisdo relativa ao cessionario proposto, o Contratante devera apresentar requerimento para
efeitos da obtengcdo da autorizagdo prévia e expressa da Cessdo pela ANP, devendo o
requerimento ser instruido com os seguintes documentos relativos ao cessionario ou transmissario
proposto:

a) Relatorio sobre os antecedentes da sociedade e estrutura societaria, incluindo subsidiarias,
sociedades de responsabilidade limitada detidas a 100% e Afiliadas.

b) Todos os documentos de constituigdo da sociedade.

c) (Autoridade Financeira) Deliberagbes do Conselho de Administragdo abrangendo, inter
alia:

l. Financiamentos e assinatura de documentos

[I.  Garantia de cumprimento contratual da empresa, das Afiliadas, das sociedades de
responsabilidade limitada detidas a 100% e das subsidiarias

d) Garantia das obrigagdes da empresa, das Afiliadas, das sociedades de responsabilidade
limitada detidas a 100% e das subsidiarias. Demonstracdes financeiras da sociedade
reportadas aos 3 (trés) anos anteriores a data de requerimento de Cessao.

e) Documentos independentes de notagéo de credito.
f) Qualquer outra informacgéo ou documentos solicitados pela ANP.

Alem disso, relativamente ao cumprimento de obrigagdes de garantia previstas neste Contrato, o
Contratante devera obter do cessionario proposto e apresentar a ANP pelo menos os seguintes
documentos relativos ao garante proposto:

(SEMPRE QUE ESTEJA ENVOLVIDA INSTITUICAO FINANCEIRA)
a) Firma e sede da instituigdo financeira.

b) Demonstragdes financeiras da instituigéo financeira reportadas aos 3 (trés) anos anteriores
a data de requerimento de uma Cessao.

c) Documentos independentes de notagdo de crédito.

(SEMPRE QUE ESTEJA ENVOLVIDA UMA SOCIEDADE-MAE)

a) Antecedentes e estrutura societdria da Sociedade-Mae de Ultimo grau (ultimate Parent
Company), incluindo subsidiarias, sociedades de responsabilidade limitada detidas a 100% e
Afiliadas.

b) Certiddo ou certidbes de constituigdo da Sociedade-Mae de udltimo grau (uftimate Parent
Company).

¢) Todos os documentos de constituigdo da Sociedade-Mae de ultimo grau (ultimate Parent
Company).

d) (Autoridade Financeira) Deliberagdes do Conselho de Administragdo abrangendo, inter alia:
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Financiamentos e assinatura de documentos

Garantia de cumprimento contratual da empresa, das Afiliadas, das sociedades de
responsabilidade limitada detidas a 100% e das subsidiarias

¢) Garantia das obrigagdes da empresa, das Afiliadas, das sociedades de responsabilidade

limitada detidas a 100% e das subsidiarias.Demonstragdes financeiras da Sociedade-Mae
de ultimo grau (ultimate Parent Company) reportadas aos 3 (trés) anos anteriores a data
de requerimento de Cessao.

f) Notagéao de crédito independente da Sociedade-Mae de Ultimo grau (ultimate Parent Company).

O Contratante devera igualmente apresentar, no minimo, os seguintes documentos:

a)

b)

c)

d)

Avaliagdo da transagéo de Cesséo, incluindo todos os termos materiais da Cessao e todos
os respetivos documentos de suporte.

Declaragao exclusiva, assinada pelos cessionarios, de que respeitardo e cumprirdo
rigorosamente os termos e condi¢des do Contrato, bem como assumem a responsabilidade
por todas as obrigagdes e responsabilidades dai resultantes.

Relativamente a Cessdes que impliquem divisdo de areas, o Contratante devera apresentar
todos os planos, programas e relatérios relativos a cada area a separar.

Dentro do prazo previsto apos o consentimento da Cessédo pela ANP, o contrato de Cesséo
celebrado entre o cedente e o cessionario. Do Contrato deve obrigatoriamente constar a
nomeacado do Operador e a responsabilidade conjunta dos respetivos signatarios perante
a ANP.

Os documentos mencionados neste Documento Complementar A ndo serdo necessarios se o
cessionario ja for um Contratante nos termos do Contrato, desde que a referida documentagéo seja
objeto de atualizagdo mediante solicitagédo da ANP.

NOTA:

(1)

(2)

A ANP exigira que:

Esta Garantia seja elaborada no papel timbrado oficial da sociedade/instituigdo financeira
que preste a Garantia; e

A aposigdo na Garantia do carimbo oficial da sociedade/instituigdo financeira que preste a
Garantia.

(Papel timbrado Oficial)

(Data)

(NOME, CARGO E ENDERECO

DA PESSOA QUE, POR FORGA DE LEI, DEVA

SER NOMEADA NA GARANTIA — MUITO PROVAVELMENTE
a ANP)
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DOCUMENTO COMPLEMENTAR B — Garantia da Sociedade-Mae

Carta de Garantia para efeitos do disposto na subalinea (iv), da alinea a), do nimero 2 do Artigo
2.° do Contrato de Partilha de Produgéo relativo ao Bloco (Inserir Nome do Bloco)

Ex.mos Senhores,

Foi celebrado um Contrato de Partilha de Produgéo, datado e com data de entrada em vigor aos
dias de ou datado de e com data de entrada em vigor aos  dias de ] (doravante
designado por “o CPP”), entre (nome completo), em representacdo da ANP, (doravante designada
por “o Beneficiario”) como Segunda Parte e [Nome de quaisquer outras Partes do CPP] [Detalhes
relativos a Constituigdo e sede local], relativamente a area do contrato sita [Nome da Areal,
comummente designada por [Nome/N.° do Bloco] e melhor descrita no CPP.

[Se aplicavel]

INCLUIR DETALHES — ALTERAGAO DA FIRMA DA SOCIEDADE, CESSAO OU CESSOES e
PARTES ATUAIS NO BLOCO

Para todos os efeitos [Nome de quaisquer outras Partes do CPP] serao conjuntamente designadas
por “o Contratante” nos termos do CPP.

[QUANDO A GARANTIA E EMITIDA PELA INSTITUICAO FINANCEIRA]

Nos termos do disposto na subalinea (iv), da alinea a), do nimero 2 do Artigo 2.° do CPP, mediante
solicitagdo e em representagéo de [Firma da Sociedade que requer a Garantial, [Firma, Morada e
dados de Constituigdo da Entidade que emite a Garantia], (doravante designada por “Garante”)

ou

[QUANDO A GARANTIA E EMITIDA PELA SOCIEDADE MAE]

Nos termos do disposto na subalinea (iv), da alinea a), do nimero 2 do Artigo 2.° do CPP, mediante
solicitagao e em representacao de [Firma da Sociedade que requer a Garantia), [Firma, Morada e
dados de Constituicao da Entidade que emite a Garantia], na qualidade de sua sociedade-mae ,
(doravante designada por “Garante”), DESDE JA CONVENCIONA E ACORDA com a ANP, o
seguinte:

GARANTIA DA SOCIEDADE-MAE
ESTA GARANTIA é emitida no dia... de .... de 20...

ENTRE:

A AUTORIDADE NACIONAL DO PETROLEO — ANP, um instituto publico criado pelo Decreto-Lei
n.° 62/2023, de 6 de setembro, 3.2 Alteragdo ao Decreto-Lei n.° 20/2008, de 19 de junho, relativo
a criagao da ANP ("Decreto-Lei da ANP"), na qualidade de autoridade reguladora da industria do
petréleo e gas, incluindo Captura, Utilizagdo e Armazenamento de Carbono (CCUS), e em
representagdo do Estado de Timor-Leste, nos termos do nimero 1 do Artigo 3.° e do numero do

Artigo 26.° do Decreto-Lei da ANP (doravante designada por "ANP"),

-e-
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(o Contratante designado registado em Timor-Leste, incluindo a respetiva sede)

(“O GARANTE")

CONSIDERANDO QUE:

A. O GARANTE ¢ a sociedade-mée do contratante (NUmero de Registo...)
(“SUBSIDIARIA”)

B. A SUBSIDIARIA, (nimero de Registo...) celebrou um Contrato de Partilha de Producéo
datado de..., ao abrigo da Lei das Atividades Petroliferas, Lei n.° 13/2005, of 2 setembro,
conforme alterada, para a finalidade de Pesquisa, exploragdo e desenvolvimento de
recursos de petréleo e gas natural localizados na Area do Contrato (0 “CPP”);

C. A presente Garantia &€ emitida nos termos do disposto no Artigo 6.° do CPP com o objetivo
de prestar a ANP uma Garantia de cumprimento por parte da SUBSIDIARIA, conforme
adiante definido; e

D. O GARANTE tem capacidade para emitir esta Garantia e praticou todos os atos necessarios

para assegurar que esta Garantia é valida e vinculativa de acordo com os termos aqui
previstos.

NESTES TERMOS, em contrapartida do montante de Délar dos Estados Unidos da América (USD
1,00) e outras boas e valiosas contrapartidas, cujo recebimentos e suficiéncia séo pela presente
reconhecidos, o GARANTE aceita o seguinte:

1.0 Definicdes
1.1 As palavras e expressodes utilizadas no presente e nos considerandos tém o

significado que lhes € atribuido no CPP, exceto se do presente resultar

expressamente sentido diverso.

a) “Garantia” significa a presente Garantia da Sociedade-M3e.

b) “Obrigagdo” significa o cumprimento da quota-parte proporcional da SUBSIDIARIA
da obrigagao de Desmantelamento e Obrigagdes Minimas de Trabalho de Pesquisa
nos termos do Artigo 6.° do CPP.

1.2 As epigrafes sdo aqui utilizadas por razées de conveniéncia e ndo sdo parte da
presente Garantia nem servirdo para a sua interpretagéo.

2.0 Garantia
21 Pelo presente, o GARANTE garante absolutamente, irrevogavelmente e
incondicionalmente, e a todo o tempo, o total e imediato cumprimento das obrigagdes
vencidas.
2.2 A ANP né&o € obrigada a instaurar qualguer processo ou obter qualquer decisdo

condenatéria contra a SUBSIDIARIA, nem exercer qualquer outro direito que possa ter
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contra esta nos termos do CPP, antes de executar a presente Garantia contra o
GARANTE.

2.3 Sem prejuizo do disposto em qualquer outra disposigdo da presente Garantia, o
montante total exigivel ao abrigo da presente Garantia encontra-se limitado a qualquer
montante igual a ... %, sendo a quota-parte proporcional da SUBSIDIARIA na Area do
Contrato, e a responsabilidade por ... %, correspondente a participagao financiada da
TIMOR GAP - Timor Gas e Petréleo, E.P., dos montantes exigidos nos termos do artigo
6° do CPP.

2.4 O GARANTE tem o direito de invocar os mesmos meios de defesa que a SUBSIDIARIA
possa suscitar ao abrigo do CPP e suscitar qualquer meio de defesa por sua propria
conta em qualquer foro tal como se fosse a SUBSIDIARIA.

25 O GARANTE indemnizara a ANP por todos os custos, incluindo custos legais,
incorridos na execucao desta garantia.

3.0 Garantia Continua

3.1 A presente Garantia € uma garantia continua e ndo é cancelada pelo cumprimento de
qualquer Obrigagdo em concreto e permanecera em vigor e a produzir os seus efeitos
até que todas as Obrigacdes sejam integramente cumpridas.

3.2 O GARANTE aceita que as suas obrigagdes decorrentes da presente Garantia ndo
serdo prejudicadas, afetadas de forma adversa ou canceladas por motivo de
insolvéncia, liquidagao, reconstrugéo, reorganizagao ou dissolugdo da SUBSIDIARIA.

4.0 Notificagbes

4.1 A morada do GARANTE para efeitos de notificagéo é a seguinte:
Morada xxx

4.2 Qualquer solicitagdo ou notificagdo efetuadas nos termos da presente Garantia devem
ser elaboradas por escrito e serdo consideradas como devidamente efetuadas quando
entregues pessoalmente, por correio ou por fax. Uma solicitagdo ou notificagédo sera
considerada como tendo recebida:

a) no momento em que a notificagdo ou solicitagdo sdo efetivamente recebidas pelo
destinatario, quando as mesmas sejam entregues pessoalmente ou enviadas por
correio; ou

b) no caso de entrega por fac-simile, mediante os comprovativos de entrega emitidos pela
magquina de fax do remetente, salvo se forem recebidas apdés o horario de expediente,
caso em que se consideram recebidas no dia seguinte em que o destinatario se encontre
aberto para a sua atividade.

5.0 Lei Aplicavel e Jurisdicdo

A presente Garantia encontra-se sujeita e sera interpretada de acordo com as Leis de Timor-
Leste, independentemente das normas de conflito de Leis que de outra forma impliquem a
aplicagdo de Leis de outra jurisdigdo.
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6.0 Cesséo

O GARANTE néo pode ceder, subcontratar ou de qualquer outro modo transferir nenhum

dos seus direitos ou obrigagbes ao abrigo da presente Garantia sem o consentimento da
ANP.

7.0 Prazo de Vigéncia

Sem prejuizo do disposto em qualquer outra disposi¢do da presente Garantia, o GARANTE devera
ser totalmente exonerado e definitivamente liberado dos termos desta Garantia e esta Garantia
cessara automaticamente de produzir os seus efeitos quando ocorrer a primeira das seguintes
situagoes:

a) satisfagao integral do cumprimento de todas as Obrigagdes;

b) a cessdo efetuada pela SUBSIDIARIA de todo o seu interesse participativo no CPP ou
uma alteragdo do Controlo da SUBSIDIARIA de acordo com o Artigo 25.° do CPP; ou

c) cessagao da vigéncia do CPP de acordo com os respetivos termos.

8.0 Disposicoes Diversas

8.1 Nenhuma renuncia de direitos ao abrigo da presente Garantia sera valida, salvo se
expressamente referida como constituindo uma renuncia aos termos desta Garantia e
assinada pela ANP.

8.2 A presente Garantia consagra todos os acordos relacionados com os assuntos objeto

da mesma e ndo sera alterada ou modificada sem ser por escrito, expressamente
referidas como sendo uma alteracéo e assinadas por ambas as partes.

EM TESTEMUNHO DE QUE, a presente Garantia foi celebrada em nome e em representagao do
GARANTE no dia e ano mencionados supra.

Celebrado como um Contrato por:

Assinado em nome e em representagado do [Contratante]
pelo respetivo representante autorizado

na presenga de:

Assinatura do Procurador Assinatura da Testemunha
Nome Completo Nome Completo
Data Data
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Celebrado em nome e em representagéo de
AUTORIDADE NACIONAL DO PETROLEO

pelo seu diretor devidamente autorizado na presenga de:

Assinatura do Procurador Assinatura da Testemunha
Nome Completo Nome Completo
Data Data
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DOCUMENTO COMPLEMENTAR C - Garantia Bancaria

GARANTIA BANCARIA nos termos do ponto iii) da alinea a) do numero 2 do artigo 2.° do
Contrato de Partilha de Produgéo para o Bloco ...

[DATA]

PARA
Autoridade Nacional do Petréleo (ANP) em representagéo do Governo da Republica Democratica
de Timor-Leste

City 8 Compound, Rua Has-Laran, Aldeia Fomento Il, Suco Comoro, Dom Aleixo, Dili, Timor-Leste,
PO Box 113

Tel: +670 73099995/ +670 73099996

DILI, TIMOR-LESTE

Garantia de cumprimento n.° finserir] no valor de US$ XXXXXXXX (xxxxx dolares dos Estados
Unidos da América)

Para: O Governo da Republica Democratica de Timor-Leste representado pela Autoridade
Nacional do Petréleo

Com a presente Garantia de Cumprimento, Nés, Nome do Banco, com o capital social de [inserir o
valor do Banco], com sede social em - Enderego do Banco (doravante referido como "Garante"),
reconhecemos que prestamos uma garantia e encontramo-nos firmemente vinculados perante o
Governo da Republica Democratica de Timor-Leste, representado pela Autoridade Nacional do
Petréleo (doravante referida como "ANP") no montante de US$XXXX (xxxxx délares dos Estados
Unidos da Ameérica), e para o pagamento do qual o Garante se vincula a si préprio, aos seus
sucessores e cessionarios pelo presente.

CONSIDERANDO QUE:

1. A ANP, por um lado, e o Contratante, uma empresa estabelecida ao abrigo das leis de xxx, com
sede social no enderego da empresa, uma empresa existente ao abrigo das leis da empresa
constituida no pais de origem, e os enderegos dos detentores de interesses participativos no Bloco,
uma empresa existente ao abrigo das leis do enderecgo do pais de origem das referidas detentoras
de interesses participativos (doravante designados por "Partes Contratantes"), celebraram um
Contrato de Partilha de Produgdo PSC xxx (doravante designado por "Contrato") relativo ao
BLOCO xxxx no onshore de Timor-Leste, com a data de adjudicagao do PSC.

2. Nos termos do Contrato, cada Parte Contratante deve apresentar uma Garantia de Cumprimento
para garantir a sua quota-parte das Obrigagdes Minimas de Trabalho de Pesquisa e dos
compromissos de despesa nos termos dos numeros 4, 5 e 6 do Artigo 4.° do Contrato.
Consequentemente, o Contratante apresentou a Garantia de Cumprimento com o numero xxxx no
valor de US$ XXXXX (xxxx dolares dos Estados Unidos da América) (doravante designada por
"Garantia de Cumprimento Inicial") para garantir a sua quota-parte das Obrigagdes Minimas de
Trabalho de Pesquisa e os compromissos de despesa para os Anos de Contrato 1 e 2 do Periodo
de Pesquisa Inicial, conforme exigidos pelo niumero 4 do Artigo 4.° do Contrato.

3. Os termos utilizados na presente Garantia de Cumprimento terdo o mesmo significado que os
termos do Contrato.
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ASSIM, A CONDICAO desta Garantia de Cumprimento é que o Garante garante e se compromete
a pagar imediatamente, na primeira exigéncia por escrito, quaisquer e todos os valores no montante
de US$ xxx (xxx) sem qualquer reclamagéo, reserva, contestagdo ou protesto e/ou sem qualquer
referéncia ao nome do Contratante. Qualquer exigéncia de pagamento feita pela ANP ao Garante
através de notificagdo por escrito sera conclusiva e vinculativa, sem necessidade de qualquer
prova, para o Garante no que respeita ao montante devido e pagavel, e ndo obstante qualquer
litigio(s) pendente(s) perante qualquer tribunal, arbitro, perito Unico, conciliador ou qualquer outra
autoridade e/ou qualquer outro assunto, sendo a responsabilidade nos termos do presente
documento absoluta e inequivoca.

N&o obstante os termos previstos supra, a responsabilidade do Garante ao abrigo desta Garantia
de Cumprimento é limitada a US$ xxxx (xxxx dolares dos Estados Unidos da América) e a referida
Garantia permanecera em vigor até 30 (trinta) Dias a contar do término da data do Periodo 1 ou a
data em que as Partes Contratantes cumprirem com as obrigagdes do poco para o 4.° Ano do
Contrato, o que suceder primeiro.

A presente Garantia de Cumprimento nao sera determinada, exonerada ou afetada pela liquidagao,
dissolugdo ou insolvéncia do Contratante e permanecera valida, vinculativa e eficaz contra o
Garante.

O Garante compromete-se que o pagamento para efeitos de resolugdo de reclamagbes
apresentadas ao Garante nos termos e condigbes estabelecidas na Garantia de Cumprimento, sera
efetuado dentro de sete (7) dias Uteis apds a recegdo pelo Garante de tais reclamagbes, por
Transferéncia Bancéria para o Fundo Petrolifero da Republica Democratica de Timor-Leste junto
do Banco da Reserva Federal de Nova lorque, Codigo Swift FRNYUS33, Conta numero |AB.4
021080973 para crédito adicional no livro de registo petrolifero (Petroleum Ledger) 3-35 13.

A presente Garantia de Cumprimento esta sujeita as Regras Uniformes para as Garantias a Pedido
(Revisdo de 2010), Publicagdo n.° 758 da Camara de Comércio Internacional (a "URDG").
Relativamente as questbes ndo abrangidas pelas URDG, a presente Garantia de Cumprimento
sera regida e interpretada de acordo com as Leis do Estado de Nova lorque.

Em Testemunho do que o GARANTE assinou e selou a presente Garantia em

[X] dia de [MES] de 20xx.
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DOCUMENTO COMPLEMENTAR D - Informacgédo que deve ser Apresentada para Facilitar a

Apreciacado de Requerimento para Nomeagédo de Operador

INFORMAGAO QUE DEVE SER APRESENTADA PARA FACILITAR A APRECIAGAO DE

REQUERIMENTO PARA NOMEAGAO DE OPERADOR

Sempre que seja efetuado requerimento para mudanga de operador, o Operador esta obrigado a
demonstrar @ ANP que o Operador proposto tem capacidade para tal.

Qualquer requerente da qualidade de Operador devera apresentar a seguinte informagédo a ANP:

a)

b)
c)

d)

h)
)
)
k)
)

Prova de capacidade juridica do requerente, incluindo documentagao relativa a sua
constituicdo como sociedade de responsabilidade limitada;

Detalhes da estrutura societaria do requerente;

Detalhes de todas as detengbes de participagdes sociais ndo inferiores a 5 por cento
em numero ou valor de qualquer classe de ac¢des emitidas pelo requerente;

Prova de disponibilidade de recursos financeiros para as Operagdes Petroliferas e,
sempre que os recursos forem emprestados ou angariados, prova da origem dos
recursos,;

Quaisquer planos ou obrigagdes do requerente relativamente a Operagdes Petroliferas
para o quinquénio seguinte;

Os relatérios financeiros anuais do requerente dos 3 anos anteriores;

Detalhes de anteriores fungdes, responsabilidades, atividades e objetivos alcangados
do requerente relativamente a:

(i) Atividades de pesquisa ou producgdo onshore em Timor-Leste ou em qualquer
outro lugar; e

(i) Pesquisa em Areas com Reduzida Atividade Anterior (Frontier Exploration);
Detalhes do sistema de gestdo ambiental do requerente;
A politica ambiental do requerente;
Detalhes do historial ambiental do requerente durante o quinquénio anterior;
Detalhes do sistema de gestdo de saude e seguranga do requerente;

A politica de salde e seguranga do requerente;

m) Detalhes do historial de saude e seguranc¢a do requerente durante o quinquénio anterior;

n)
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e
Provas do anterior desempenho do requerente relativamente a:
(i) Aquisigdo de bens e servigos locais para utilizagdo nas Operagées Petroliferas;
(i) Emprego de pessoas locais; e

(iii) Transferéncia de tecnologia e competéncias e formagéo de pessoas locais.



